

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>Cena za 1 den</b>	JKSO
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>400</b>	<b>Přesun kapacit</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>360</b>	<b>Oprava VO</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant	,		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	,		
Objednatel	Dopravní podnik města Ústí nad Labem		
Dodavatel	David Cibrík s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	748	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	748	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		748	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		748	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	748 Kč
DPH	21,0 %	157 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>905 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>360 Oprava VO</b>	Rozpočet :	1
Objekt :	<b>Přesun kapacit</b>		

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	748	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	748	0
Oborová přírážka	0	0,0	748	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	748	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	748	0
Zařízení staveniště	0	0,0	748	0
Provoz investora	0	0,0	748	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	748	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	748	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>360 Oprava VO</b>	Rozpočet: 1
Objekt :	<b>Přesun kapacit</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	081103000	Přesun kapacit v denních hodinách	den	1,00	748,00	748,00
	<b>Celkem za</b>					<b>748,00</b>