



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1024/23/KSUS/KLP/MAL
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 447/05

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 1. 8. 2023

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2048/00066001/2023

Název: CMS Nové Strašecí, běžná údržba, srpen 2023 (1.8.-31.8.)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	20,00	6 041,29
Letní pohotovost domácí	hod (hodina)	1 097,00	104 756,05
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	2 289,81
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	5,00	1 425,57
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	5,00	13 154,10
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	5,00	6 966,82
Likvidace SDZ	ks (kus)	5,00	2 289,81
Vyspr.- asfalt.směsí za horka	t (tuna)	40,00	257 235,84
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	80,00	533 180,21
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	35,00	21 485,01
Řízení provozu a dozor	hod (hodina)	35,00	21 485,01

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 801 908,64

Celková částka s DPH: 970 309,52

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Nové Strašecí, běžná údržba, srpen 2023 (1.8.-31.8.)

Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Zbyněk Hejda

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	hod (hodina)	20,00	249,64 Kč	4 992,80 Kč	6 041,29 Kč	31. 8. 2023
91920	Letní pohotovost domácí	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	hod (hodina)	1 □ 097,00	78,92 Kč	86 575,24 Kč	104 756,05 Kč	31. 8. 2023
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	ks (kus)	5,00	378,48 Kč	1 892,40 Kč	2 289,81 Kč	31. 8. 2023
31360	Vyrovnání SDZ	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	ks (kus)	5,00	235,63 Kč	1 178,15 Kč	1 425,57 Kč	31. 8. 2023
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	ks (kus)	5,00	2 174,23 Kč	10 871,15 Kč	13 154,10 Kč	31. 8. 2023
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	ks (kus)	5,00	1 151,54 Kč	5 757,70 Kč	6 966,82 Kč	31. 8. 2023
31910	Likvidace SDZ	silnice II. a III. třídy na CMS Nové Strašecí	ks (kus)	5,00	378,48 Kč	1 892,40 Kč	2 289,81 Kč	31. 8. 2023
21712	Vyspr.- asfalt.směsí za horka	III/2378 Přerubnice, III/23630 Řisuty, III/22919 Mutějovice - Lhota, III/22541 Milostín	t (tuna)	40,00	5 314,79 Kč	212 591,60 Kč	257 235,84 Kč	31. 8. 2023
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/2378 Přerubnice, III/23630 Řisuty, III/22919 Mutějovice - Lhota, III/22541 Milostín, III/23739	t (tuna)	80,00	5 508,06 Kč	440 644,80 Kč	533 180,21 Kč	31. 8. 2023
21599	Řízení provozu a dozor	III/2378 Přerubnice, III/23630 Řisuty, III/22919 Mutějovice - Lhota, III/22541 Milostín	hod (hodina)	35,00	507,32 Kč	17 756,20 Kč	21 485,01 Kč	31. 8. 2023

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21799	Řízení provozu a dozor	III/2378 Přerubnice, III/23630 Řisuty, III/22919 Mutějovice - Lhota, III/22541 Milostín	hod (hodina)	35,00	507,32 Kč	17 756,20 Kč	21 485,01 Kč	31. 8. 2023