



STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST

<http://www.mesto-most.cz>

IČO: 00266094 DIČ: CZ00266094

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna a. s.

ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800

V MOSTĚ DNE: 28.07.2023

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 1138/OI/2023

DODAVATEL: Peter Jánoš,

IČO:

01825950

DIČ:

Statutární město Most u Vás objednává:

MŠ Borovského - havarijní oprava obkladů v kuchyni

Havarijní výměna obkladů stěn v prostoru školní kuchyně MŠ v ul. K.H. Borovského v Mostě, podle Vaší cenové nabídky ze dne 26.7.2023. Nové obložení bude provedeno ve stejném rozsahu, jako je stávající obklad stěn kuchyně.

Jedná se o zadání formou výjimky dle čl. 9 Pravidel pro zadávání a průběh veřejných zakázek malého rozsahu.

Subjekt není plátcem DPH.

Dodávka určená pro: **Magistrát města Mostu**

Lhůta dodání: **do 25.08.2023**

Místo dodání: **Most, MŠ Borovského**

Předpokládaná cena bez DPH: **154 960,00 Kč**

Podléhá srážkové dani: ne

Smluvní podmínky objednávky:

- 1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.
- 4) Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši denně 0,05 % z ceny dodávky bez DPH za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli (dodavateli) odečíst z fakturované částky.
- 5) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.
- 6) Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele.
- 7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou písemných dodatků nebo změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

- 8) Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti.
- 9) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.
- 10) Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5 % z ceny plnění, za každý den prodlení s odstraňováním vad.
- 11) Záruční doba na věcné plnění se sjednává na měsíce.
- 12) V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.
- 13) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury@mesto-most.cz
- 14) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.


**JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.**

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN


I. OBJEDNATEL:

Dne:



II. DODAVATEL:

Dne: 1. 8. 2023



RAZ

ENÉHO

	Cenová nabídka
zev akce:	Keramický obklad kuchyně - havárie
	MŠ Borovského, Most
Objednatel:	Statutární město Most
Zhotovitel:	Peter Jánoš - nejsem plátce DPH
	IČ: 01825950

č	Kód	Popis	M.j.	Mn.	J. cena	Celkem
Bourací práce - likvidace sutí						
1	978059631	Odsekání obkladů stěn	m2	72,00	110,00	7 920,00
2	612401911	Příplatek za zahlazení a vyrovnaní podkladu	m2	72,00	50,00	3 600,00
3	612421421	Oprava omítek stěn do 50%	m2	72,00	170,00	12 240,00
4	784161101	Penetrace podkladu nátěrem 2x	m2	144,00	30,00	4 320,00
5	979082111	Přesuny sutí - ručně	t	6,60	240,00	1 584,00
Obklady						
6	781475114RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele	m2	72,00	620	44 640,00
7	59781570	Obklad keramický bílý + prořez 10%	m2	79,20	500	39 600,00
8	781479701R00	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	16,00	230	3 680,00
9	781479705RT2	Přípl.za spárovací hmotu - plošně	m2	72,00	28	2 016,00
10	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům	mb	16,00	60	960,00
Zařizovací předměty						
11	725829202	Montáž baterie	ks	1,00	220,00	220,00
	SPC	dodávka baterie	ks	1,00	1 200,00	1 200,00
Nezměřitelné činnosti						
12	RAO1	demontáž a zpětná montáž baterií	ks	5,00	200,00	1 000,00
13	RAO2	demontáž a zpětná montáž nástěnných světel	ks	3,00	260,00	780,00
14	RAO3	demontáž a zpětná montáž el. zásuvek vč. el. odpojení	ks	6,00	400,00	2 400,00
15	RAO4	demontáž a zpětná montáž radiátorů ÚT - vypuštění vody	ks	2,00	500,00	1 000,00
16	RAO5	demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky dl. 3m	ks	1,00	6 000,00	6 000,00
17	RAO6	demontáž a zpětná montáž umyvadel - silikon	ks	1,00	400,00	400,00
18	RAO7	demontáž a zpětná montáž výlevky	ks	1,00	400,00	400,00
19	RAO8	stěhování dřezových stolů	ks	6,00	100,00	600,00
20	RAO9	stěhování lednice	ks	2,00	100,00	200,00
21	RAO10	premístění drobného vybavení (mixér, šlehač ..)	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
VRN						
22	RAO11	Doprava materiálu a osob	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
23	RAO12	Nezměřitelné dodávky a práce	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
24	979081111RA	Likvidace vybouraného materiálu, přeprava, skládka	t	7,00	1 600,00	11 200,00
25	RAO13	Úklid staveniště - hrubý	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00

Cenová nabídka celkem:

154 960,00 Kč

V Mostě 26.7.2023

vypracoval:

Jánoš Peter

