

Stavební rozpočet

Název stavby: SŽDC oprava nádraží Dolní Beřkovice	Doba výstavby:	Objednatel: SŽDC
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 25.3.2017	Zpracoval:

STAVEBNÍ VÝROBA
společnost, s.r.o.

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
13			Hloubené vykopávky						
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř m3		3,00				
16			Přemístění výkopku						
2		161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3		3,00				
3		167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3		3,00				
4		162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1 m3		3,00				
5		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z h m3		9,00				
27			Základy						
6		270308113R00	montáž angl.dvorku kus		3,00				
59			Dlažby pozemních komunikací a ploch						
7		596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. m2		10,00				
766			Konstrukce truhlářské						
8		766666912R00	Výměna dveří a zárubně kus		3,00				
783			Nátěry						
9		783104821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "D" o m2		24,00				
10		783112510R00	Nátěr olejový OK "A" 2x + 1x email m2		42,00				
784			Malby						
11		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1 m2		415,00				
12		784118102R00	Izolování přípravkem Teluria, Telsal 2x m2		420,00				
13		784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti m2		420,00				
14		784195422R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x m2		420,00				
90			Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						
15	900	R01	HZS - stavební práce hod		20,00				
94			Lešení a stavební výtahy						

16	941955004R00	Lešení lehké pomocně, výška podlahy do :m2	
	H11	Haly pro výrobu a služby	
17	1111VD	doprava	kpl
	M21	Elektromontáže	
18	210202025R00	montáž svítidla a vypínače	kus

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Gesamt:

162 668,01

