



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 23_639420185

S

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 18189/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

Smlouva: E639-S-1972/2023

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

SZO Havlíčkův Brod
Nádražní 72
Havlíčkův Brod 58201

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STARMON s.r.o.
Průmyslová 1880
565 01 Choceň
IČO: 49285751

Notifikace: 31.7.2023 13:57

DIČ: CZ49285751

Termín dodání:

Červenec 23 - Červen 24

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 6 949 514,76

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

☒ provoz ☐ investice ☐ FKSP

Účetní okruh:

☐ MOZ ☐ HOM ☒ ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Úpravy ZZ pro potřeby TRS H. Brod - Hlinsko v Č.		1,000	6 949 514,76

Kontakt:

Přílohy: 1

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

Choceň, Akceptováno dne: 1.8.2023 Ladislav Mikulecký
Vedoucí obchodního střediska

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	6 949 514,76
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	2 dny po zveřejnění v registru smluv MV
Lhůta pro dokončení Díla:	Červen 2024
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	Úsek H. Brod - Hlinsko v Čechách
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	elektronicky, jednorázově
Další údaje:	X
Přílohy:	Rekapitulace stavby

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**) , platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky** , oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/17
Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 949 514,76
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	6 949 514,76	1 459 398,10
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			8 408 912,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Ing. Václav Mrtka
Digitálně podepsal
Ing. Václav Mrtka
Datum: 2023.07.24
21:54:14 +02'00'

Ing. Jaroslav Mládek
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Mládek
Datum: 2023.07.24
22:05:12 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2023/17

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava

Místo:

Datum:

24. 7. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		6 949 514,76	8 408 912,86
01	Zemní práce		
02	Elektroinstalace - silnopr		
03	Elektroinstalace - slabopr		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt:
01 - Zemní práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			359 222,79
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	359 222,79	21,00%	75 436,79
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	434 659,58

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt: **01 - Zemní práce**

Místo:	Datum:	24. 7. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	359 222,79
HSV - Práce a dodávky HSV	359 222,79
5 - Komunikace pozemní	359 222,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt: 01 - Zemní práce

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 359 222,79

D HSV Práce a dodávky HSV 359 222,79

D 5 Komunikace pozemní 359 222,79

4	K	141173R	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	m			
5	M	7592830704	Součásti stojanu se závorou Betonový monolit typ A1500	kus			
6	M	7592830706	Součásti stojanu se závorou Betonový monolit typ A2250	kus			
1	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 (jámy)	m3			
2	K	5915005020R1	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 (jámy s odvozem)	m3			
3	K	5915005020R2	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 (rýhy)	m3			
7	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhuťněním	m3			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava

Objekt:

02 - Elektroinstalace - silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

450 271,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	450 271,57	21,00%	94 557,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

544 828,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt: **02 - Elektroinstalace - silnoprúd**

Místo:	Datum:	24. 7. 2023
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	450 271,57
OST - Ostatní	442 631,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt: 02 - Elektroinstalace - silnoproud

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 450 271,57

1	M	7596440470	Hlásiče Lineární teplotní detekce Krabice polykarbonátová propojovací pro analogové i digitální detekční kabely s krytím IP65/66 vhodná pro aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí	kus			7 639,80
---	---	------------	--	-----	--	--	----------

D OST Ostatní 442 631,77

2	K	7491252030	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice dvojité pro lištové rozvody s víčkem a svorkovnicí	kus			
14	M	7494010216	Přístroje pro spínání a ovládání Měřicí přístroje, elektroměry Ostatní měřicí přístroje Digitální analyzátor sítě pro přímé / nepřímé měření proudu, napětí, kmitočtu, výkonu a účinníku pro montáž do rozvaděče s integrovaným displejem	kus			
15	M	7494004116	Modulární přístroje Přepětové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 1+N-pól	kus			
16	M	7495300010	Přístroje vn Rámeček Třípólový vakuový 12kV, 800A, 20kA	kus			
12	M	7494003126	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 13 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 10 kA	kus			
13	M	7494003784	Modulární přístroje Proudové chrániče 6 kA 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, ldn 300 mA, 2pól, Inc 6 kA, typ AC	kus			
11	M	7494003120	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 4 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, lcn 10 kA	kus			
10	M	7491204070	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky, IP20	kus			
4	M	7492500880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žž (CYA)	m			
5	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žilový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m			
6	M	7492501990	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 5J16 (5Cx16)	m			
17	K	7495353030	Montáž jističích přístrojů svodičů přepětí	kus			
18	K	7498153080	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC školení obsluhy na nové telemechanické zařízení	kus			
19	K	7499551010	Měření zemniců zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus			
20	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod			
21	K	7590155020	Montáž uzemnění návěštního kabelu v objektu	kus			
3	K	7590155062	Montáž uzemnění střešníku zemnicím šroubem	kus			
9	K	7590545014	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo lišti	m			
8	K	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus			
7	K	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2	úsek			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt:
03 - Elektroinstalace - slaboproud

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 7. 2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		6 140 020,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 140 020,40	21,00%	1 289 404,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 429 424,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt: **03 - Elektroinstalace - slaboproud**

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 140 020,40
HSV - Práce a dodávky HSV	67 249,50
5 - Komunikace pozemní	67 249,50
OST - Ostatní	5 254 862,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	817 908,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách, úpravy TRS SSZT Jihlava
Objekt: 03 - Elektroinstalace - slaboproud

Místo: Datum: 24. 7. 2023
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 67 249,50

D	HSV	Práce a dodávky HSV	67 249,50
D	5	Komunikace pozemní	67 249,50

41	K	5912010020	Výměna návěstidla včetně sloupku označníku	kus			
42	M	7497700920	Kabely trakčního vedení, Různé TV Chránička z roury PP 110 mm bez výkopu	m			

D	OST	Ostatní	5 254 862,90
---	-----	---------	--------------

5	K	7496352030	Montáž trakčních usměrňovačů základový izolační rám pro skříňový trakční usměrňovač z kompozitního materiálu	kus			
30	M	7596001290	Rádiová zařízení Koaxiální prvky kabel pěna	m			
12	K	7590525111	Montáž kabelu závlačného volně uloženého ruční zatahování TCEKE s jádrem 0,8 mm do 150 XN	m			
14	K	7590535190	Vyrovnění nf kabelů s měřením v jednom bodě 5 čtyřek	úsek			
15	M	7590540529	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PE venkovní, drát	m			
16	M	7596730650	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní PoE injektor pro napájení kamer Mobotix	kus			
17	M	7593321521	Prvky Translátor 600:600 (4kV)	kus			
13	K	7590555074	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN	kus			
31	K	7590585230	Montáž kabelu VCE ZE 75-12,2 koaxiálního	m			
32	M	7596001735	Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. RV3 STOP TRS	kus			
26	K	7593005040	Montáž zdroje síťového	kus			
27	M	7498101950	DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Anténa GPS, včetně držáku,bleskojistky, konektoru	kus			
28	M	7596001575	Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. Sdružení antény UHF	kus			
35	K	7593005042	Montáž zdroje napájecího	kus			
36	M	7497200310	Stožáry trakčního vedení Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) do 10m vč. uzavíracího nátěru	kus			
37	M	7497200320	Stožáry trakčního vedení Stožár TV - typ (2TBS,2TBSI 245) od 10m - do 14m vč. uzavíracího nátěru	kus			
21	K	7593005062	Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS rackmount	kus			
9	K	7593315010	Montáž montážního rámu LSA-PLUS	kus			
10	M	7590550209	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Magazín přepěťové ochrany pro LSA-PLUS 2/10	kus			
6	K	7593315020	Montáž zářezové lišty LSA-PLUS	kus			
7	M	7590550194	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	M	7590550149	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty Profilový nosič konstrukčních skupin LSA do 19" skříní	kus			
18	K	7593315320	Montáž translátoru	kus			
11	K	7593325015	Montáž do LSA pásku přepětové ochrany	kus			
19	K	7595225170	Montáž, instalace a konfigurace aplikačního serveru záznamového zařízení	kus			
20	M	7593100601	Měniče UPS 3 kVA jednofázová, včetně baterie, Bypassu	kus			
24	K	7596005130	Montáž základnové radiostanice FESA	kus			
25	M	7596810520	Telefonní zapojovače Malá sdělovací technika pro ČD Zálohovaný zdroj, 19" RACK 24V/17AH pro zapojovač/přepojovač ALFA	kus			
22	K	7596005170	Montáž základnové radiostanice ZR 47, ZX 47 na stěnu	kus			
29	K	7596005200	Montáž anténího systému včetně montáže sdrůžovače na stožár	kus			
33	K	7596005260	Oživení RV3 serveru AŽD 004 DCom	kus			
34	M	7593320453	Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-24V/2A (CV940739001)	kus			
39	K	7596005275	Montáž radiobloku TRS (AŽD008) DCom včetně měření - oživení	kus			
40	M	7592701460	Upozorňovač, značky Návěsti označující místo na trati Označník 'Posun zakázán' (HM0404129990690)	kus			
38	K	7596955130	Montáž ocelového stožáru radiokomunikačního zařízení výšky 20 m	kus			
23	K	7598085250	Uvedení do provozu základnové radiostanice ZR a bloku ZL 47	kus			
2	K	7598095539	Vyhotovení protokolu UTZ pro UNZ	kus			
4	M	7493600915	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Venkovní NN rozvaděč - provizorní. Jednoduchá sběrna krytí IP44, In = 630A, krátkodobý proud Iks 10kA.	kus			
3	M	7590520224	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné 4x0,8 TCEKFLE 10 x 4 x 0,8	m			
45	K	7598095610	Vyhotovení revizní zprávy SZZ mechanické	kus			
1	K	7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod			

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

817 908,00

43	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%			
44	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%			