

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice II/494: Vlachovice – Vrbětice

Délka stavby [m]: 2,15 km

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

C e l k e m I.et. (včetně zpracování negativní závěrečné zprávy) bez DPH	15 000
---	---------------

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	100	490			49000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	100	390			39000
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>	100	300			30000
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	100	270			27000
Dopravné od.....do.....					0
C e l k e m II.et. bez DPH					145000

III. etapa ZAV (zpracování závěrečné zprávy v případě pozitivního archeologického zjištění)

Závěrečná zpráva	Cena: 80000
-------------------------	--------------------

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (I. + II. etapa)	160 000
DPH 21 %	
Maximální předpokládaná kalkulace bez DPH (I. + II. + II. etapa)	240 000

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa), je v úhradě nákladů stanovené pro tuto část zahrnuto i zpracování závěrečné zprávy. Akce bude ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídková cena II. etapy a tj. celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)
Dopravné je zahrnuto v cenové nabídce.

Objednatel:
Ve Zlíně dne: 1. 8. 2023

Zhotovitel:
V Brně dne: 1. 8. 2023

ředitel ŘSZK, p.o.

ředitel

