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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ:  CZ 00098892 

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem 

kontakt pro věci technické: Mgr. Jaroslav Svozil, 608 829 236 e-mail: jaroslav.svozil@fnol.cz 

bankovní spojení: 36334811/0710 

na straně jedné jako „objednatel“ 

 

a      

                

Online-olin s.r.o. 

se sídlem: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk 

IČ: 02160021 

DIČ: CZ02160021 

zastoupená: Bc. Oldřichem Zatloukalem 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58125 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., 3505705309/0800  

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

 

 

tuto 

 

 

 

SMLOUVU O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované 

v odstavci 2. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich 

budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu. 

Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za 

podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené 

v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž zadávací dokumentace a 

nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla, tak jak bylo 

dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Rekonstrukce kanalizace u budovy F“ (dále jen 

„dílo“) identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000816. 

3. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na 

dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem.  

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle 

svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 

z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 

rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis objednateli k 

písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních 

stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn 

a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 

v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na místo zhotovení díla, kterými jsou kanalizační šachty, 

kanalizace u budovy F  a pozemky související s dotčenými šachtami Fakultní nemocnice Olomouc (konkrétní 

specifikace je uvedena v  příloze č. 4 - situační plán).  

8.  Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění.  

 

 

II. 

Termín plnění 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 60 dnů od podpisu této smlouvy. Postup prací musí být vždy předem 

odsouhlasen se zástupcem objednatele.  
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2. Termín plnění může být posunut z provozních důvodů na straně objednatele. Posunutí termínu musí být 

odsouhlaseno statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného 

dodatku k této smlouvě. 

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% 

z ceny díla za každý jednotlivý započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla 

s ohledem na provozní a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle 

této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn 

tuto pokutu započítat na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

           Celková cena díla bez DPH  1 046 826,00 Kč 

2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. 

Cena zahrnuje provedení díla, včetně všech případně nezbytných a vyžadovaných revizí a zkoušek, nutných 

pro trvalý provoz, likvidaci odpadů, veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. 

Kvalitativní podmínky provádění díla jsou vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. 

Součástí díla je provedení všech příslušných zkoušek a revizí.  

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě elektronických verzí faktur prokazatelně 

doručených zhotovitelem objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním 

převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den 

odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručení 

faktury objednateli. Daňový doklad musí být doručen nejpozději do tří pracovních dnů od uskutečnění a 

protokolárního předání a převzetí díla. Elektronická verze faktury musí být zaslána na e-mail: fin@fnol.cz 

včetně všech souvisejících příloh, a to každá faktura samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu 

ISDOC (Information System Document - standard pro elektronickou fakturaci v České republice), 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu ISDOC může být přiložena i samostatně mimo 

PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší. Každá jednotlivá faktura zhotovitele vystavená 

v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-

000816. 

4. Zhotovitel garantuje, že dílo bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. Při provádění díla budou 

použity pouze takové materiály, popřípadě technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají příslušná 

osvědčení. Za případné nedostatky odpovídá zhotovitel, který v případě porušení příslušných právních 

předpisů nese veškerou odpovědnost za kvalitativní a materiální provedení díla a nese veškeré případné 

sankce. 

5. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků, které by nebránily v užívání díla pozastavit platbu ve 

výši 10% z celkové ceny díla. 
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6. V souladu s ustanovením §92e zákona o DPH č.235/2004 Sb. musí daňový doklad obsahovat sdělení, že výši 

daně je povinen doplnit a přiznat    plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje, včetně uvedení číselných kódů 

klasifikace produkce (CZ-CPA). 

7.  Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré své finanční závazky vůči poddodavatelům, s kterými spolupracuje v rámci 

plnění předmětu smlouvy, bez prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli prokázání splnění 

této jeho povinnosti. Poruší-li zhotovitel svůj závazek dle první věty tohoto odstavce, tzn. dostane-li se zhotovitel 

do prodlení se splněním některého svého finančního závazku vůči některému ze svých poddodavatelů, vznikne 

objednateli právo uspokojit pohledávku konkrétního poddodavatele zhotovitele přímo, přičemž o takto 

uhrazenou částku bude ponížena cena dle této smlouvy. 

 

IV. 

Provádění díla 

1. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu zhotovovaného díla.  

2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se 

týkají jeho činnosti. V případě porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z ceny díla za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 

škoda/újma, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku 

na náhradu škody / újmy. 

3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí na provedení 

díla. 

4.  Zhotovitel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění díla, a to jak vůči objednateli, tak i 

vůči jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona. 

5.  Dílo bude prováděno za provozu. Omezení provozu nebo zhoršení podmínek pro jeho práci musí být předem 

dohodnuto s daným pracovištěm a s oddělením vodního hospodářství a ekologie, a stvrzeno zápisem obou 

smluvních stran. 

 

V. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a 

to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a 

normami dle potřeby použitých technologií a stavu místa provedení díla. 

2. O předání a převzetí předmětu díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve 

objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se 

uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 

jeho náklady odstraněny.  

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 
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VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel poskytuje za dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního 

převzetí díla objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval. 

Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

2. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na zatloukal@online-olin.cz, 

doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na 

jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

3.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace zjištěné vady na své náklady 

odstranit. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění nahlášené vady ve smluvené lhůtě, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý den prodlení. Nenastoupí-li zhotovitel 

k odstranění reklamované vady v takto dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám, 

popřípadě prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

4. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení 

vady do odstranění vady. 

 

 

VII. 

Závěrečná ujednání 

1. Tuto smlouvu je oprávněn objednatel jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní 

dobou, která začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé 

smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 

k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na 

základě písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že 

k doručení oznámení o odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany 

objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení provádění díla ve 

stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály)v rozporu s právními předpisy. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky 

očíslovaném dodatku k této smlouvě.  

4. Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

5.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem.  

6. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují.  
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7. Použití § 577 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního 

nebo jiného rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn 

do smlouvy jakkoli zasahovat.  

8. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. 

Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně 

vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.  

9. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, § 1950, 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím zněním připojují na její závěr dle 

své svobodné, vážné a pravé vůle své podpisy. 

 

12. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy: 

 Příloha č.1 – Rozpočet 

Příloha č.2 – Technická zpráva 

Příloha č.3 – Souhrnná technická zpráva 

Příloha č.4 – Situační plán 

 

 

 

 

 

 

Ve Šternberku dne …………..    V Olomouci dne………………… 

 

 

 …………………………………      .…………………………………. 

        zhotovitel          objednatel 

Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel    Fakultní nemocnice Olomouc 
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Příloha č. 1 - Rozpočet 
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Příloha č. 2 – Technická zpráva   

 
KANALIZACE OBJEKTU F -  O B S A H :  
 
 1.Všeobecná  část  
 
  1.1 Rozsah projektu 
             1.2 Použité  podklady 
 
      2.Technická   část  
 
             2.1 Popis zařízení 
             2.2 Technické údaje  
             2.3 Údaje pro montáž 
             2.4 Přípojky kanalizace  
  2.5  Plán organizace výstavby  
 
 
      1. Všeobecná  část  
 
 1.1 Rozsah projektu 
 
Tato projektová dokumentace pro provedení stavby řeší  výstavbu nové stoky jednotné kanalizace 
od objektu F ve Fakultní nemocnici z materiálu PP , která bude napojena do stávající kanalizační 
šachty Š5. Návrh řešení vychází z požadavku investora na provedení nové stoky kanalizace pro 
odvod splaškových a dešťových vod z objektu F.   
 
Návrh řešení výstavby nové stoky kanalizace je proveden na cílový kapacitní stav stávajícího 
objektu ( potřeba vody v objektu a množství dešťových vod ). Stoka bude napojena ( ukončena ) 
ve stávající šachtě Š5 - beton d1000. Řešení výstavby kanalizace je navrženo tak, aby došlo k 
minimální odstávce provozu stávajícího objektu v rámci přepojování stávajících výstupů z objektu 
- V1 až V4.  
 
Kanalizační stoka jednotné kanalizace je navržena z  trub plnostěnných PP SN 10  hrdlových 
v dimenzi DN 300,  přívody z objektu F - V1 až V4 jsou navrženy z  trub plnostěnných PP SN 10  
hrdlových v dimenzi DN 200.  
 
     Projekt zahrnuje tyto práce : 
- dodávky armatur, zařízení  a potrubí  
- montáž armatur, zařízení  a potrubí 
- zemní práce 
 
 
  1.2 Použité  podklady 
 
Pro zpracování této části  projektu byly použity následující podklady : 
- požadavky investora a jeho zadání  
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
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- ČSN 75 6110 (ČSN EN 752-1až7) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek - 
  část 1 až 7 
- ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN 75 6760    Vnitřní kanalizace 
- ČSN EN 12056-1až5 Vnitřní kanalizace - Gravitační systémy 
- ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním 
- ČSN 75 6909 Zkoušky vodo těsnosti stok a kanalizačních přípojek 
- TNV 756910  Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
- TNV 756911  Provozní řád kanalizace 
- TNV 756925  Obsluha a údržba kanalizace 
- ČSN 73 6005  Prostorová úprava technického vybavení  
- ČSN a EN, vyhlášky související 
- Zastavovací situace včetně vyznačení odběrných míst  
- Situace umístění rodinných domů v lokalitě  
- situace včetně podzemních  inženýrských sítí v M 1:500 
- výškové a polohopisné zaměření trasy v M 1 : 500 
 
 
  2. Technická  část 
 
       2.1 Popis zařízení 
 
Návrh řešení :  
 
Stoka „K-1“ - stoka jednotné kanalizace bude začínat nově řešeným napojením n stávající šachtu 
Š5 - beton d1000. Napojení bude provedeno do těla šachty a nade dno šachty - provedeno spadiště  
z potrubí DN 300 s provedeným typovým plastovým prvkem DN 300.  
Nové potrubí nové stoky K-1 bude vedeno v zeleném pásu v souběhu se stávajícím potrubí DN 
300 KAM podél stávající šachty Š4 do šachty NŠ3 a bude se lomit a bude dále vedeno podél 
objektu F. Trasa bude ukončena šachtou NŠ1 - plast Wavin Tegra d1000.  
Do této stoky budou napojeny stávající vývody z objektu - V1 až V4, které budou přepojeny do 
nového potrubí PP DN 200 a osazeny novými kontrolními šachtami Wavin Basic d400.  
Přepojení výstupů z objektu bude provedeno postupně od V4 do V1 v součinnosti s výstavbou 
kanalizace od šachty Š5 po šachtu NŠ1. Stávající potrubí DN 150 KAM bude cca 0,5 od objektu 
přerušeno, osazeno přechodem KAM/PP DN 150, osazeno koleno K45-150 a redukce DN150/200. 
Cca 1,0 m od objektu bude osazena kontrolní šachta RŠ - Wavin basic d400 a ze šachty vedeno 
potrubí k nové stoce K-1 - napojení bude provedeno do nových šachet NŠ - d1000.  
  
Stoka K-1 : DN 300  
Délka : 43,15 m  
Počet přípojek / svodů : 4 
 
V1 : DN 200 - Délka : 13,30 m  
V2 : DN 200 - Délka : 9,20 m  
V3 : DN 200 - Délka : 8,20 m  
V4 : DN 200 - Délka : 8,10 m  
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Dimenze potrubí kanalizace – PP DN 300. Při plnění 50 % a předpokládaném spádu potrubí 
kanalizace do 10 % je průtok potrubím DN 300 - cca 240 l/s. Potrubí nové jednotné kanalizace je 
dostatečně nadimenzované  a spádované pro odvod všech splaškových a dešťových vod . 
 
Provozem kanalizace nevznikají žádné emise, odpady a ani jiné látky negativně ovlivňující životní 
prostředí, odvodem dešťových vod do nové a stávající kanalizace dojde k ochraně staveb a majetku 
před zaplavení  
 
Stávající potrubí kanalizace - DN 150 ( svody z objektu ) budou v celé délce demontovány, dále 
budou demontovány betonové části skruží Š1, Š2, Š3 a Š4 - minimálně poklopy a přechodové 
skruže, dna šachet budou zaslepeny a šachty zasypány.  
 
Dotčené pozemky a parcely stavbou dešťové kanalizace  :  
k.ú. Nová Ulice - Olomouc  
  
 parc.č.   153/2  43,15 m K-1   PP SN 10  DN 300 
 parc.č.   153/2  38,80 m V1, V2, V3, V4 PP SN 10  DN 200 
 
Délky kanalizace a dimenze :  
 
 K-1  PP SN 10 DN 300  43,15 m  provedena 4 přívody 
 V1  PP SN 10 DN 200  13,30 m   
 V2  PP SN 10 DN 200  9,20 m   
 V3  PP SN 10 DN 200  8,20 m   
 V4  PP SN 10 DN 200  8,10 m   

    --------------------------------------------------------- 
   Celkem   DN 300  43,15 m  
      DN 250 38,80 m    
 
           2.3 Údaje pro montáž 
 
Při  provádění zemních  prací  je  třeba respektovat  ČSN 73 6005. V rámci přípravných prací je 
třeba zajistit : 
 
a) zařízení staveniště 
b) vytyčení trasy kanalizace  a přípojek 
c) vytyčení tras souběžných a křižujících vedení 
d) příprava pracovního pruhu ( 6,0 m ) 
e) odstranění ornice při uložení kanalizace – zajištěno stavbou ostatních inž. sítí  
 
Vlastní  zemní práce zahrnují  : 
 
Výkop pro spádovou část kanalizace bude prováděn v otevřené rýze v zemině tř.III  s kolmými 
stěnami s  příložným pažením po celé délce bez mezer. Šířka výkopu vychází 1,5 m ( bude 
upravena dle místních podmínek na mtž odsouhlasením stavebního dozoru ) a hloubka cca max 
2,50 m až 1,40 m. Výkop nutno zhotovit tak, aby byl dodržen předepsaný spád a hloubka uložení 
kanalizace. Šířka výkopu ve dně ( ČSN EN 1610 čl. 6.2 ) musí mít ve dně šířku u zapažené rýhy 
a rýhy ve se sklonem svahů  >60o  od průměru D + 0,5 m tedy 0,8 m ( nejmenší šířka do hl. 1,75 
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m). Pokud bude výkop hlubší než 1,75 m až do hl. 4,0 m pak nejmenší šířka výkopu je 2,0 m ( + 
pažení 2*0,1 m ). Stabilita rýhy musí být zajištěna vhodným pažením.  
Dno výkopu musí být dostatečně zhutněno. Toto zhutnění musí odpovídat min 88% Standartní 
Proctorovy hustoty ( dále v textu PS – Proctor standart ). Pokud je tato hodnota nižší, je nutno dno 
výkopu zhutnit , případně neúnosné vrstvy vyměnit , jinak se zhotovitel  vystavuje nebezpečí 
vzniku podélné a příčné deformace uloženého potrubí.  
V případě výronů podzemní vody se zřizuje podélná drenáž. Ta musí být zaústěna do vhodného 
recipientu gravitačně. Po dokončení prací sem musí drenáž zaslepit. 
 
Trouby se musí směrově a výškově ukládat co nejpřesněji. Vzhledem k tomu, že se jedná o 
gravitační splaškovou kanalizaci platí podmínky pro odchylky uložení limitní hodnoty dle čl. 
7.1.5.9. ČSN 75 6101 , tj. :  
Při sklonu potrubí do 0,1 % - výšková odchylka uložení +-10 mm  
Při sklonu potrubí nad 0,1% - výšková odchylka uložení +-30 mm  
V žádném případě nesmí vzniknout proti sklon v niveletě 
Přímé úseky mezi šachtami směrovou odchylku nejvýše 50 mm  
 
V podélných profilech jednotlivých sítí je zakreslen upravený terén ( projekt  komunikací a 
zpevněných ploch ). Stavbu nelze umístit podle hloubek výkopů , musí být přesně dodržena 
niveleta dna potrubí s ohledem na nadmořskou výšku Bpv.   
 
Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít 
zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě 
výrobcem či dovozcem !!  Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené 
vyhl. č. 252/2004, č. 20/2002 a vyhl. č 409/2005. 
 
     Vytěžená  přebytečná  zemina  bude  deponována na staveništi a použita při úpravě terénu.  
Přebytečná zemina bude odvezena na místo určené investorem v areálu popřípadě na skládku 
Mrsklesy. Pokud  bude  při  zemních pracech  použito  mechanismů,  je  zapotřebí věnovat zvýšené 
opatrnosti v blízkosti vytyčených podzemních sítí nutná koordinace s výstavbou ostatních 
inženýrských sítí – návaznost stavby ( kanalizace dešťová – vodovod – plynovod – kabely ).  
Požadované případné úpravy svahovaní terénu jsou uvedeny v dílčích  výkresech,  krytí kanalizace 
se pohybuje  od 1,2 m po 1,7  m, pouze  v dílčích  úsecích přechodů  se krytí zvýší ( křížení 
ostatních navržených sítí ).   
Pracovní pruhy budou v ideální šíří 6,0 m resp. 6,6 m ( 1,2 m resp. 1,8 m výkop ).  V místě stavby 
se nenachází žádné jiné stavební objekty, které by omezovaly  šíři pracovního pruhu, dodavatel 
stavby zajistí označením otevřený výkop a pojízdné pruhy mechanismů.  
  
Před zahájením zemních prací musí investor nechat vytýčit veškerá podzemní vedení v místě 
stavby. V místě křížení se bude provádět výkop ručně.  
Během stavby dodržovat bezpečnostní předpisy dle vyhl. č. 324 z 08/90 Sb. 
 
Při provádění zemních prací a stavby musí být dodrženy ČSN 75  5402 Výstavba vodovodního potrubí,  ČSN 73 6005  
Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související normy a předpisy.  
Dále musí být dodržovány zásady bezpečnosti práce podle příslušných vyhlášek a nařízení .  
 
Obecně platí, že všichni pracovníci musí být řádně proškoleni o bezpečnostních předpisech pro 
všechny práce, které přicházejí v úvahu. Tato opatření musí být řádně zajištěna a kontrolována.  



 16    

   
 

Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být 
dodržován pořádek a čistota. Musí být dbáno proti požární bezpečnosti a protipožární pomůcky se 
musí udržovat v pohotovosti  
Pracoviště v temných prostorech a při snížené viditelnosti musí být řádně osvětlena. Práce na el 
.zařízeních smí provádět pouze k tomu určený elektrikář. Připojování elektrických vedení je 
možno provádět jen za odborného dozoru EON a.s. Při výkopech je nutné zajistit ochranné 
zábradlí, a výstražné osvětlení .Výkopy je nutno řádně pažit.  
Při zajištění neověřených vedení je třeba vyrozumět stavební dozor investora, který zajistí další 
postup. Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla  nejbližší požární stanice, 
lékařské pohotovosti a policie.  
 
Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z 
hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 
601/2006Sb.  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, vyhl.  ČÚBP č. 
192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky 
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.  
Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž 
vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo 
vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. 
Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke 
vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření. 
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 
Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 
NV 272/2011 Sb.,  NV č. 201/2010 Sb. 
 
Projektant  upozorňuje , že  poloha inženýrských sítí  a zařízení  je  v  dokumentaci  uvedena  pouze  
orientačně dle dispozic  správce  sítí. Před  stavbou je nutné požádat   správce  inženýrských  sítí  
o   vytyčení  jejich zařízení, a zajistit jejich souběh a křížení  s navrženým potrubím splaškové 
kanalizace . Při stavbě bude dotčena  stávající jednotná kanalizace - demontáž a zrušení potrubí.   
 
 
 
            3. TABULKOVÁ  ČÁST  
 
 3.1 Podzemní inženýrské sítě - křížení 
 
V   rámci výstavby kanalizace  dojde ke  křížení a k  souběhu především s těmito stávajícími inž. 
sítěmi a jejich přípojkami : 
 
       Rozvody NN  , kabely , betonový kolektor    
      
 3.2  Křížení a  souběhy  s komunikací  
 
staničení              druh komunikace         druh    souběh - osa kom. 
Nedojde  
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   3.3 Svahování  rýhy 
 
Svahování  rýhy  ve  volném  terénu  je  1  :  0.  V případě nepažených jam se volí sklon 1 : 0.6 či 
1 : 0.3 . 
 
          3.4 Způsob těžení 
 
Je předpokládaný kombinovaný ruční / strojní způsob těžení  po celé trase. Předpokládá  se  ovšem  
v  úsecích,  kde  dojde ke křížení s inženýrskými sítěmi  a míst s  nejasným krytím sítí  až 50 % 
těžení ruční. 
 
 
           3.5   Popis   technického   řešení   z   hlediska bezpečnosti práce 
 
Při výstavbě  nové kanalizace  je nutno dodržovat  tyto hlavní  bezpečnostní  předpisy   platící  pro  
stavebnictví, pracovníky v plynárenství a práce montážní. 
a)   vyhláška č. 324 / 1990 Sb. 
b)   ČSN 34 1100       Práce pod el .  linkami 
c)   ČSN 34 1108       DTTO  
d)   ČSN 05 0610       svařovaní plamenem 
e)   ČSN 05 0630       Svařovaní el. obloukem 
f)   ČSN 27 0143       Zdvihací zařízení 
g)   ČSN 27 0144       DTTO 
h)   ČSN 34 3810       Elektrické zařízení 
i)   ČSN 34 3100       DTTO 
j)   ČSN 73 3050       Zemní práce 
 

Zaměření skutečného stavu 
 
Součástí dodávky kanalizace musí být geodetické zaměření skutečného provedení kanalizačních 
stoka stavby a předání těchto údajů v digitální formě dle požadavků investora.  
 
Tlakové zkoušky  
 
Tlakové zkoušky budou prováděny dle platné legislativy. Celková tlaková zkouška a zkouška 
těsnosti potrubí bude provedena i s napojenými a utěsněnými částmi přípojek.  
O úspěšně vykonané tlakové zkoušce  se provede zápis.  
 
Zabezpečení budoucího provozu 
 
Po kompletním dokončení a zprovoznění bude stavba předána provozovateli – FAKULTNÍ 
NEMOCNICE OLOMOUC 
 
Bezpečnost práce na stavbě 
 
Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dodavatel stavebních prací povinen dodržovat 
veškerá nařízení a předpisy související s výstavbou tohoto stavebního objektu.  
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Stavba bude mít zajištěny ochranné pomůcky pro všechny pracovníky. Dodržování příslušných 
norem a předpisů je pro dodavatele závazné , je nutno respektovat předpisy pro přípravu práce a 
pracoviště při provádění stavebních prací.   
Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 
Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 
NV 272/2011 Sb.,  NV č. 201/2010 Sb. 
Dodavatel stavby si zajistí v rámci přípravy stavby základní vybavení pro poskytnutí první pomoci  
při úrazu a vypracuje taková organizační opatření , aby byly při realizaci respektovány základní 
bezpečnostní předpisy pro stavební práce ve smyslu Vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a 
Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
 
 2.5 Plán organizace výstavby  
 
Příjezdy na staveniště budou po veřejných a místních komunikacích areálu .  
Zařízení staveniště včetně skladu trubního materiálu a mezideponie zeminy bude zřízeno v areálu 
investora po dohodě. Uložení výkopku bude prováděno vedle rýhy , v případě obslužných 
komunikací bude odvážen na mezideponii.  
Odvoz vytlačené zeminy a vybourané sutě se předpokládá uložením v areálu investora ( bude 
upřesněno před zahájením stavby) na vyrovnání terénních nerovností, popřípadě odvezena na 
skládku do 20 km.  
 
Při zemních pracích je potřeba respektovat stávající podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná 
pásma. U podzemních vedení před zahájením zemních prací vytýčí jejich přesnou polohu správce 
– investor.  
Rýha musí být viditelně ohrazena a v noci řádně zabezpečena a osvětlena. Přes výkop budou 
zřízeny v případě potřeby lávky pro vstup do objektů.  
Kabely a potrubí ve výkopu musí být podepřeny , případně vyvěšeny. Při výkopu v blízkosti el. 
vedení , musí být podzemní vedení mimo provoz.  
Stavba bude prováděna za provozu na místních komunikacích – nutno zajistit bezpečný průjezd 
vozidel, příjezd a příchod k jednotlivým objektů.  Stavba je liniového charakteru bez potřeby el. 
energie.  
 
Závěr  
 
Při provádění zemních prací a stavby musí být dodrženy ČSN 75  5402 Výstavba vodovodního potrubí,  ČSN 73 6005 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a další související normy a předpisy.  Dále musí být dodržovány 
zásady bezpečnosti práce podle příslušných vyhlášek a nařízení .  Při veškerých stavebních pracích musí být 
postupováno také v souladu s NV č. 362/2005 Sb. Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty: 
NV 148/2006 Sb,  NV č. 494 /2001 Sb. 
 
Projektant  upozorňuje , že  poloha inženýrských sítí  a zařízení  je  v  dokumentaci  uvedena  pouze  
orientačně dle dispozic  správce  sítí. Před  stavbou je nutné požádat   správce  inženýrských  sítí  
o   vytyčení  jejich zařízení, a zajistit jejich souběh a křížení  s navrženým potrubím nové splaškové 
kanalizace. Při stavbě budou  dotčeny  stávající podzemní elektrické a sdělovací  kabely, betonový 
kolektor,...  
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Poznámka projektanta :  
 
navržené konkrétní výrobky jsou příkladem řešení a udávají specifikaci 
požadovaných fyzikálních, technických a kvalitativních vlastností 
 
 
PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY KANALIZACE PROVÉST KOPANÉ SONDY :  
 
1) - v místě trasy kanalizace a křížení stávajícího betonového kolektoru a zjištění hloubky kolektoru 
- SONDA 1 
2) - v místě výstupu kanalizací v1 až v4 z objektu, zjištění přesné polohy potrubí, hloubky potrubí, 
dimenze a materiálu potrubí - sondy V1, V2, V3, V4 
3) - v místě mezi šachtami NŠ2 - NŠ3 se pravděpodobně nachází staré zrušené betonové koupaliště 
- zjištění stavu kopanou sondou - SONDA 2, dle stavu a charakteru skladby zeminy bude popřípadě 
upravena trasa kanalizace - řešeno  před stavbou - kontrolní den !  
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B.1 Popis území stavby 
 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území 

 
 Rekonstruovaná venkovní kanalizace se nachází v areálu FN Olomouc u budovy ozn. F na pozemku parc. č. 
153/2 k.ú. Nová Ulice. Kanalizace je vedena částečně v zelené ploše a částečně v rozsahu stávajících zpevněných 
ploch, jejichž využití se nemění.   

 
 

b)  Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
 
Rekonstrukcí venkovní kanalizace nedochází ke změně, která by měla vliv na územní 

rozhodnutí nebo souhlas. 
 
 

c)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících  změnu v užívání stavby 

 
 Netýká se tohoto stavebního záměru. 
 

 
d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území  
   
 Netýká se tohoto stavebního záměru. 

 
 

e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných  stanovisek dotčených orgánů  

 
Závazná stanoviska dotčených orgánů nebyla ke stavebnímu záměru vydána. 
 
 

f)  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický  průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

 
Rekonstruovaná kanalizace byla geodeticky zaměřena, její průzkum nebyl proveden.  

 
 
g)  Ochrana území podle jiných právních předpisů 
 
 Předmětné území nezasahuje do městské památkové rezervace ani jejího ochranného pásma dle zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
 Zájmové území nespadá do území národního parku ani žádné chráněné krajinné oblasti. Do zájmové lokality 
nezasahují žádná maloplošná zvláště chráněná území. Zájmová lokalita nezahrnuje žádný prvek chráněný ze zákona 
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Vlastní zájmová lokalita se nedotýká 
nadregionálních nebo regionálních prvků ÚSES ani není součástí soustavy Natura 2000. Na uvedeném území se 
nenachází žádný prvek ÚSES. V řešeném území se nevyskytuje žádný památný strom chráněný podle § 46 zákona č. 
114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v  území 
 
 Rekonstrukce venkovní kanalizace nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky a je 
navržena tak,  
aby došlo pouze k minimální odstávce provozu stávajícího objektu F v rámci přepojování 
stávajících výstupů z objektu na novou kanalizaci. Odtokové poměry v území se nemění. 
 
 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
 Stavba neklade požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.  
 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
 pozemků určených k plnění funkce lesa 
 
 Realizace záměru si nevyžádá zábor zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených             k plnění 
funkce lesa.  
 
 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou  infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 
 Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu i řešení přístupu ke stavbě zůstává stávající. 
 
 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
 
 Stavba neklade požadavky na podmiňující, vyvolané a související investice. 
 
 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
 
Kanalizace je situována na pozemku parc. č. 153/2, k. ú. Nová ulice (710717). 
 
 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vnikne ochranné nebo 
bezpečnostní  pásmo 
 
 Nová ochranná a bezpečnostní pásma nebudou stanovena. 
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B.2 Celkový popis stavby 
 
a)  Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu,  závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky
 statického posouzení nosných konstrukcí 
 
 Jedná se o změnu dokončené stavby. Současný stav venkovní kanalizace je nevyhovující, 
není zajištěn bezproblémový odvod odpadních vod z objektu F. Průzkum rekonstruované části 
venkovní kanalizace nebyl proveden. Materiálové a rozměrové řešení stávající kanalizace je 
zřejmé z výkresové dokumentace.   
 
 
b) Účel užívání stavby 
 
 Účel užívání rekonstruované kanalizace se nemění.  
 
 
c)  Trvalá nebo dočasná stavba 
 
 Jedná se o trvalou stavbu. 
 
 
d)  Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby  
   
 Netýká se tohoto stavebního záměru.  
 
 
e)  Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných  stanovisek dotčených orgánů  

 
Závazná stanoviska dotčených orgánů nebyla ke stavebnímu záměru vydána. 

 
 
f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
 
 Stavba není chráněná dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Stavba 
nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
  
 
g)  Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod. 
 
 Parametry navržené kanalizace jsou uvedeny v části IO-01 Venkovní kanalizace. 
  
 
h)  Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

 
 Základní bilance stavby se navrženým záměrem nemění. 
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i)  Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
 
 Navrhované stavební práce budou provedeny v jedné etapě. Řešení je navrženo tak, aby došlo 
pouze k minimální odstávce provozu stávajícího objektu v rámci přepojování stávajících výstupů 
z objektu na novou kanalizaci. 
 Předpokládaná doba realizace činí 1 měsíc. 
 
 
j)  Orientační náklady stavby 
 

Orientační investiční náklady stavby :  - 
 

 
k)  Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 
 
 Nejsou stanoveny. 
 
 
l)  Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
 Z hlediska posouzení potřeby zpracování plánu BOZP je rozhodující zákon č. 309/2006 Sb., který stanoví : 
§ 15  
(1) V případech, kdy při realizaci stavby 

a) celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve 
kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo 
 
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu 
na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti 
stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby 
povinen provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být 
vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a 
předání stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být označeny jiným vhodným způsobem, 
například tabulí s uvedením potřebných údajů. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo tabule 
umisťované na staveništi nebo stavbě. 

 
(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odstavce 1, 
zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; 
musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
 
 S ohledem na výše uvedené nebude třeba zpracovat plán BOZP. Zadavatel přezkoumá výše uvedené 
podmínky ve vztahu k vybranému dodavateli a smluvním podmínkám pro výstavbu před zahájením výstavby. 
 
 
m)  Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech 
 jiných staveb 
 
 V bezprostředním prostoru kolem řešené kanalizace by se neměla nacházet žádná veřejná inženýrská síť, 
takže by nemělo dojít k dotčení ochranného nebo bezpečnostního pásma těchto sítí. Stavbyvedoucí je dle §153 zákona 
č. 183/2006 Sb. povinen zajistit v místě stavby vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.  
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 Předpokládá se kombinovaný ruční / strojní způsob těžení po celé trase. V úsecích 
výkopů, ve kterých dojde ke křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, je nutno postupovat s 
maximální opatrností tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí.    
 
 
n)  Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
 vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
 stavebníka na provádění stavby apod. 
 
 Staveniště budou tvořit plochy v okolí nové i stávající kanalizace v rozsahu potřebného 
manipulačního prostoru pro realizaci navržených prací.  
 Pro minimalizaci velikosti výkopů a zabránění poškození navazujících konstrukcí zpevněných ploch budou 
výkopy prováděny jako pažené. V průběhu provádění prací bude zajištěn přístup ke vchodu do objektu na východní 
fasádě, dočasné omezení běžného provozu v budově při přepojování stávajících výstupů z objektu na novou 
kanalizaci musí být v předstihu projednáno a odsouhlaseno se zástupcem investora. Únikové cesty z objektu musí 
zůstat volné vždy! 
 Trvalý zábor ploch bude ohraničen mobilním oplocením výšky 1,8m, na vstupu bude uzamykatelná brána 
sloužící pro vstup osob a vjezd vozidel stavby. U vstupu na staveniště bude umístěna značku zákazu dle NV č. 
11/2002 Sb. „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. Stávající odpadové nádoby, které jsou umístěny u vstupu do 
objektu na východní fasádě, budou po dobu provádění prací dočasně přemístěny mimo trvalý zábor. Detailní řešení 
záborů bude předem projednáno se zástupcem FN Olomouc. Po celou dobu výstavby bude zajištěn příjezd 
pohotovostních vozidel RZS a HZS a vozidel zajišťujících zásobování ke všem objektům a bezpečný průchod pro 
pěší v dotčené oblasti. Dále bude po celou dobu výstavby zajištěn přístup k sítím technického vedení a jejich 
ovládacím armaturám a k požárním zařízením.  
 Staveniště bude napojeno na rozvody stávajících sítí technické infrastruktury v objektu F, s investorem a 
správcem sítí bude dohodnuto místo napojení, způsob měření spotřeby, ceny energií a způsob úhrady.  
 Dodavatel zajistí mobilní hygienické zařízení.  
 Při provádění stavebních prací budou dodržovány obecné zásady ochrany povrchových a podzemních vod. 
Zemina a sypké materiály budou ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování. V průběhu přípravy a realizace 
stavby bude zajištěno zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Používané 
mechanizační prostředky budou v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zábraně 
případných úkapů či úniků ropných látek. 
 Po skončení stavebních prací budou veškeré objekty zařízení staveniště odstraněny, dočasné napojení na 
zdroj vody a el. energie bude zrušeno, bude demontováno mobilní oplocení, proveden celkový úklid staveniště a 
plochy záborů budou uvedeny do původního stavu (včetně rekultivace ozeleněných ploch). 
 Během výstavby musí být dodržovány veškeré právní normy týkající se nakládání s odpady: 

- zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění, 
- vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb. O katalogu odpadů, v platném znění, 
- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, 
- vyhl. MŽP č. 94/2016 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění,  
- nařízení komise (EU) č. 1357/2014 
a další   
Přiměřeně se na nakládání s odpady vztahuje zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a chemický zákon č. 350/2011 

Sb. v platném znění. 
 Po dobu provádění stavebních prací bude zhotovitelem prováděn průběžný monitoring stávajících objektů 
(sledování vlivu stavebních prací na objekty) a bude pořizována podrobná fotodokumentace prováděných prací a 
dotčených konstrukcí. Dodavatel vypracuje technologický postup stavebních prací, který bude m.j. obsahovat řešení 
zajištění bezpečnosti zaměstnanců na pracovišti. Zhotovitelem bude vypracována dokumentace skutečného 
provedení stavby, která bude investorovi předána v požadované formě a počtu výtisků dle specifikace ve SoD. 

Před zahájením stavebních prací bude provedeno oznámení příslušnému orgánu památkové péče za účelem 
archeologického dohledu resp. provedení archeologického průzkumu. 
 
  
o)  Ochrana životního prostředí při výstavbě 
 

Při stavebních činnostech nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem nad 
limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, 
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zejména se zřetelem na osoby se s omezenou schopností pohybu a orientace, dále ke znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupů k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení 
a požárním zařízením. Při výstavbě je nutno řešit účinnými opatřeními snížení prašnosti (kropení, zakrývání) a 
omezení exhalací ze stavebních strojů a dopravních mechanismů. Vozidla přepravující prašné hmoty je třeba opatřit 
plachtami k zamezení úniku těchto hmot. Pokud přesto dojde ke znečištění komunikace, je nutné toto ihned odstranit. 
Plochy staveniště budou po ukončení užívání pro tento účel  uvedeny do původního stavu. 

Požadavky na ochranu proti hluku vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, která stanoví mimo jiné nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném 
prostoru.  
 Stavební práce mohou být prováděny v době od 06.00 do 22.00 hodin. V této době 
stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb. hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku 
ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb ve 
výši : 

   - od 06.00 do 07.00 hodin – LAeq,s = 60 dB 
  - od 07.00 do 21.00 hodin – LAeq,s  = 65 dB 
  - od 21.00 do 22.00 hodin – LAeq,s  = 60 dB 

 Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk pronikající vzduchem 
zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu je stanoven pro lékařské vyšetřovny a 
ordinace po dobu užívání na hodnotu A LAeq,T  35dB, pro nemocniční pokoje v době od 06.00 do 
22.00 hodin na hodnotu A LAeq,T  40dB. 

Dodavatel je povinen respektovat výše uvedený požadavek po celou dobu výstavby. Provoz strojního zařízení 
tzv. na volnoběh bude omezen na nezbytné minimum.  
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