




mc17es89178644

Bendova 1121/5, Praha Řepy, 163 00, tel. 235300155, optimis@optimis.cz

Kancelář tajemníka
MČ Praha 17


Praha 1. 8. 2023

Na základě příkazní smlouvy o komplexním zajištění správy nemovitostí a příkazu OSOM ze dne 6.2.2018 Vám tímto předávám ke zveřejnění v registru smluv :
Objednávku č. 2023/783 - výmalba a opravy omítek „Klubu 17“ - Socháňova 1221




Objednávka č.: OBJD2023/783

Vystavena dne: 27.07.2023

Dodavatel		Odběratel	
Název	flowstage s.r.o.	Název	MČ PRAHA 17 v zastoupení OPTIMIS spol. s r.o.
Adresa	Španielova 1267/5 16300 Praha	Adresa	BENDOVA 1121/5 163 00 PRAHA 6
IČ	06739342	IČ	00231223
DIČ	CZ06739342	DIČ	CZ00231223
		Hrazeno z účtu:	

Místo plnění	Druh	Text	Kč
I SOCHÁŇOVA 1221 prostor 300 Centrum sociálně zdravotních služeb	Opravy a udržování - zedníci malíři, lakýmci Email	Objednávám u Vás opravy omítek, izolace protektin, odstranění nesoudržných povrchu a provedení maleb a nátěrů.	85 000,00
Celkové náklady:			85 000,00

Vystavil:

**Upozornění pro dodavatele:**

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat:

- místo a termín plnění
- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a IČO a DIČ majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 14 dní od jejího doručení.

Flowstage s.r.o.

Španielova 1267/5

IČO : 06739342

DIČ : CZ06739342

163 00 Praha 6

TEL : 

Rozpočet na akci Socháňova 1221 Klub 17 Praha 6 Řepy

AKCE : Výmalba a oprava stěn a stropů po vytopení z horního patra + odstranění nesoudržných materiálů na stěnách

- 1) Zakrytí a vykrytí podlah části dveří
- 2) Oškrábaní částí stěn po vytopení
- 3) Oprava poničených stěn po vytopení (stěrkování , štukování , broušení)
- 4) Akrylování prasklin rohů a koutů
- 5) Penetrační nátěr před malováním 780 m²
- 6) Izolace skvrn po proteklinách a mastnotách 22 m²
- 7) Malířský nátěr stěn a stropů v určitých odstínech
(prováděno 2 x) 780 m²
(modrá , zelená , žlutá , hnědá , sv. hnědá , bílá)
- 8) Nátěr omyvatelnou barvou v předsíni 30 m²
- 9) Hrubý úklid po každé dnu malířských prací
- 10) Doprava a nákup materiálu
- 11) Částečné stěhování nábytku



82.994,-

Ceny jsou uváděny bez DPH

V cenové nabídce nezaručujeme dlouhodobě se zvyšující ceny materiálu.

Veškeré ceny jsou uváděny včetně materiálu dle aktuální nabídky .

V Praze dne 27.7.2023



Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **2364687-000-230801105414**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **3**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha 17, IČ: 00231223

Datum vyhotovení: **01.08.2023**

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



2364687-000-230801105414