

Příloha č. 1

Objednávka na stavební práce

Oprava komunikace TM Studénka

Číslo jednací: 31419/2023-SŽ-OŘ OVA-SEE OVA

- a) Označení Smluvní strany: Elektrizace železnic Praha a.s.
- b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1924/2023
- c) Číslo dílčí objednávky: 23_635500044
- d) Specifikace požadovaného Díla: Zadávací dokumentace „Oprava komunikace TM Studénka“ ze dne 18.7.2023.
- e) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2
- f) Kontaktní osoba Objednatele:
- g) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:
- h) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 10.8.2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 25.10.2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

- i) Místo realizace Díla (Staveniště): trakční měnírna Studénka

- j) Požadavky na způsob fakturace Díla: jedna faktura po dokončení díla

Datum: 18.7.2023

Vytvořil: