



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 23_639420184

S

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Brno
Kounicova 26
Brno 611 43

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 18154/2023-SŽ-OŘ BNO-NPI

Smlouva: E639-S-3136/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

SZO Havlíčkův Brod
Nádražní 72
Havlíčkův Brod 58201

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

STARMON s.r.o.
Průmyslová 1880
565 01 Choceň
IČO: 49285751

Notifikace: 31.7.2023 11:35

DIČ: CZ49285751

Termín dodání:

Červenec 23 - Červen 24

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 2 393 367,77

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Úpravy ZZ pro TRS H. Brod - Hlinsko v Čechách		1,000	2 393 367,77

Kontakt:

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dva roky

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Brno , dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Libor Tkáč, MBA

Choceň, Akceptováno dne:2.8.2023 Ladislav Mikulecký
Vedoucí obchodního střediska

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	2 393 367,77
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Následující den od akceptace objednávky dodavatelem
Lhůta pro dokončení Díla:	Červen 2024
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	X
Místo realizace Díla (Staveniště)	H. Brod - Hlinsko v Čechách
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	elektronicky, jednorázově
Další údaje:	X
Přílohy:	Rekapitulace stavby

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/16
Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 393 367,77
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 393 367,77	502 607,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 895 975,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/16

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Místo: Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 393 367,77	2 895 975,00
01	Práce a dodávky UOŽI	2 245 639,37	2 717 223,64
02	Práce a dodávky URS	147 728,40	178 751,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

01 - Práce a dodávky UOŽI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 245 639,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 245 639,37	21,00%	471 584,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 717 223,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

01 - Práce a dodávky UOŽI

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 245 639,37

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

742 - Elektroinstalace - slaboproud

██████████

OST - Ostatní

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

01 - Práce a dodávky UOŽI

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 245 639,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	5		Komunikace pozemní				
1	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se ztuhnutím	m3			

D PSV Práce a dodávky PSV 1 940 000,00

D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 940 000,00
2	K	75B871R	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍÍ) - DODÁVKA	kus			
3	K	75B877R	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍÍ) - MONTÁŽ	kus			
4	M	759-R1	Jedinečnost dodávky Starmon - kazeta bezpečných vstupů OCi	kus			
5	M	759-R2	Jedinečnost dodávky Starmon - konektorový díl pro kazetu OCi	kus			
6	M	759-R3	Jedinečnost dodávky Starmon - vana 84HT	kus			
7	M	7592810920R	Reléový stojan SZZ univerzální - úprava	kompl et			
8	M	7592500505R	Diagnostická zařízení Pracoviště diagnostiky	kus			

D OST Ostatní 181 685,50

9	K	7592505010	Montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	hod			
10	K	7596437010R	Demontáž sirény	kus			
11	K	7596957350	Demontáž stožáru volně stojícího včetně základu do 10 m	kus			
12	K	7598095625	Vyhotovení revizní zprávy SZZ elektronické do 10 přestavníků	kus			
13	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			
14	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 121 249,87

15	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%			
----	---	-----------	---	---	--	--	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

02 - Práce a dodávky URS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 728,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 728,40	21,00%	31 022,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 751,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

02 - Práce a dodávky URS

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 728,40

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████

M - Práce a dodávky M

██████████

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN9 - Ostatní náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

02 - Práce a dodávky URS

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

147 728,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				584,40
D	1		Zemní práce				584,40
1	K	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
2	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus			
3	K	228960133	Odpojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod			
5	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod			
6	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
7	K	090001000R	Ostatní náklady - specialista HW a SW, regulace a zkoušení Zab. Zař.	...			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/16
Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 393 367,77
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 393 367,77	502 607,23
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 895 975,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/16

Stavba: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Místo: Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 393 367,77	2 895 975,00
01	Práce a dodávky UOŽI	2 245 639,37	2 717 223,64
02	Práce a dodávky URS	147 728,40	178 751,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

01 - Práce a dodávky UOŽI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 245 639,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 245 639,37	21,00%	471 584,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 717 223,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

01 - Práce a dodávky UOŽI

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 245 639,37

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

5 - Komunikace pozemní

██████████

PSV - Práce a dodávky PSV

██████████

742 - Elektroinstalace - slaboproud

██████████

OST - Ostatní

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

01 - Práce a dodávky UOŽI

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 245 639,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 704,00
D	5		Komunikace pozemní				2 704,00
1	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se ztuhnutím	m3			

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 940 000,00
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				1 940 000,00

2	K	75B871R	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍÍ) - DODÁVKA	kus			
3	K	75B877R	ZAŘÍZENÍ BEZPEČNÉ KOMUNIKACE MEZI ZABEZPEČOVACÍMI ZAŘÍZENÍMI (32 PERIFERÍÍ) - MONTÁŽ	kus			
4	M	759-R1	Jedinečnost dodávky Starmon - kazeta bezpečných vstupů OCi	kus			
5	M	759-R2	Jedinečnost dodávky Starmon - konektorový díl pro kazetu OCi	kus			
6	M	759-R3	Jedinečnost dodávky Starmon - vana 84HT	kus			
7	M	7592810920R	Reléový stojan SZZ univerzální - úprava	kompl et			
8	M	7592500505R	Diagnostická zařízení Pracoviště diagnostiky	kus			

D	OST		Ostatní				181 685,50
9	K	7592505010	Montáž vybavení servisního a diagnostického pracoviště	hod			
10	K	7596437010R	Demontáž sirény	kus			
11	K	7596957350	Demontáž stožáru volně stojícího včetně základu do 10 m	kus			
12	K	7598095625	Vyhotovení revizní zprávy SZZ elektronické do 10 přestavníků	kus			
13	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			
14	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				121 249,87
15	K	023121011	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

02 - Práce a dodávky URS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

6. 4. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

147 728,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	147 728,40	21,00%	31 022,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

178 751,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

02 - Práce a dodávky URS

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 728,40

HSV - Práce a dodávky HSV

██████████

1 - Zemní práce

██████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████

M - Práce a dodávky M

██████████

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

██████████

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

██████████

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

██████████

VRN9 - Ostatní náklady

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách úpravy zabezpečovacího zařízení pro potřeby TRS

Objekt:

02 - Práce a dodávky URS

Místo:

Datum: 6. 4. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

147 728,40

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	1		Zemní práce				
1	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
D	M		Práce a dodávky M				
D	22-M		Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				
2	K	228960021	Demontáž svorkovnice stožárové	kus			
3	K	228960133	Odpojení stožárové svorkovnice do 19 žil	kus			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
4	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod			
5	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod			
6	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
7	K	090001000R	Ostatní náklady - specialista HW a SW, regulace a zkoušení Zab. Zař.	...			