


OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: KS/166/22-1/JK

Datum: 27.07.2023

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 	PETRPROJEKT s.r.o. Líšeňská 4504/50 636 00 Brno IČ: 08001839, DIČ: CZ 08001839 

1. Specifikace zboží/služeb:

Zajištění kompletní projektové přípravy pro povolení a pro realizaci stavebních prací na akci „**Oprava Chodník Barákova s VO**“:

- Projektová dokumentace "Dokumentace pro ohlášení stavby (DOS)" (4 listinné výtisky a 1 x digitální verze editovatelná a v .pdf).
- Vyjádření správců sítí a dotčených osob - získání všech potřebných stanovisek, souhlasů a vyjádření nutných k vydání příslušných povolení a souhlasů k realizaci stavby.
- Rozpočet s výkazem výměr a slepý rozpočet bez cen
- Autorský dozor stavby
- Předmětem plnění není zajištění majetkoprávních vztahů, předmětem plnění je zpracování podkladů pro vyřešení majetkoprávních vztahů.

2. Termín a místo dodání: V místě sídla objednatele

Do **30.11.2023**

Termín případného provedení autorského dozoru – po dobu stavby do odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí dokončené stavby a kolaudace.

V případě, že bude objednatel v prodlení se svým spolupůsobením, prodlužují se termíny dodání o dobu stejnou, po kterou byl objednatel ve zdržení, nedohodnou-li se strany jinak. Na nutnost spolupůsobení je dodavatel povinen objednatele předem upozornit.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

100.000,- Kč bez DPH

V případě realizace stavby dle této projektové dokumentace do 2 let od předání projektové dokumentace, se zavazuje dodavatel na požadavek objednatele vykonat autorský dozor v ceně za jednu hodinu účasti na kontrolním dnu/pracovním jednání ve výši **750,- Kč bez DPH**.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace po předání a převzetí plnění nebo jeho ucelené části.

Splatnost faktury do 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.):

Tato objednávka ruší objednávku č. KS/166/22/JK ze dne 20.12.2022 uzavřenou mezi objednatelem a Ing. Tomášem Petrem, IČ: 01320963.

Při prodlení s předáním díla nebo jeho části z důvodů na straně dodavatele ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude odečtena od dohodnuté ceny a faktury a může být započtena vůči jakékoliv platbě dodavatele.

Projektová dokumentace se stává majetkem města Žďáru nad Sázavou, které s ní dále může disponovat ve smyslu prezentace a použití jako podkladu pro další přípravu a realizaci stavby.

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této objednávky v centrálním registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

Ve Žďáře nad Sázavou

Dne:

Za objednatele:



Datum: 2023.07.27 11:48:11
+02'00'

vedoucí odboru komunálních
služeb

V Brně

Dne:

Za dodavatele:



Date:
2023.07.31
11:31:09 +02'00'



Digitally signed
by Ing. Tomáš
Petr
Date:
2023.07.31
11:32:05 +02'00'

Ing. Tomáš Petr Ing.
jednatel PETRPROJEKT s.r.o.
IČ: 08001839

Tomáš Petr
OSVČ
IČ: 01320963