
r Město Mohelnice SKMohelnice

^ n l-l__ TLi-----HrtX

~s ---------- U—k

SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)

„Mohelnice, lokalita JIH - komunikace, chodníky, parkovací stání"
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany 

město Mohelnice

U Brány 916/2 

789 85 Mohelnice 

00303038 

CZ00303038

Ing. Pavlem Kubou, starostou města 

+420 583 452 132 

kubap(5)mohelnice.cz 

Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice 

27-1905690389/0800 

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí odboru rozvoje OR

Telefon: 

E-mail: michekp@mohelnice.cz

TDS: Petr Kápl, kaplp@mohelnice.cz. tel.: +420 583 452 115

(dále jen „objednatel")

L. Objednatel:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zastoupený:

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Zhotovitel: PEMAJ stav s.r.o.

se sídlem: Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice

IČ:
DIČ:
zastoupený:

27840069
CZ27840069
Peter Majdiak, jednatel

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „zhotovitel")

(dále jen společně „smluvní strany")

mailto:michekp@mohelnice.cz
mailto:kaplp@mohelnice.cz


II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Mohelnice, lokalita JIH- komunikace, chodníky, 
parkovací stání" - a to při respektování:

a) projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Mohelnice, lokalita JIH - technická 
infrastruktura pro bytovou výstavbu, SO 01 komunikace", která byla zpracována společností 
ProkaStav s.r.o., se sídlem náměstí Svobody 21, 789 85 Mohelnice,

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů 
dotčených pozemků, jak byly tyto podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do 
společného rozhodnutí,

c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN,

d) podmínek upřesněných výkazem výměr a touto smlouvou 

(dále jen „dílo").

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích města Mohelnice v kat. úz. Mohelnice, jež jsou ve vlastnictví 
objednatele.

3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem protokolárně 
převzato po úplném dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek 
potřebných materiálů, strojů a zařízení tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá 
z dokumentů a podmínek uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo 
bylo plně provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další 
činnosti podmiňující dokončení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem 
i s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla 
k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).

4. Dílo se považuje za dokončené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad (tzn. 
bez jakýchkoli vad a nedodělků). Převezme-li objednatel zhotovené dílo s výhradami existence vad 
a nedodělků nebránících řádnému užívání díla, považuje se dílo za dokončené teprve odstraněním 
poslední vady a/nebo nedodělku uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla 
s vadami a nedodělky nebránícími převzetí díla. Předání a převzetí dokončeného díla se provede 
v takovém případě novým předávacím protokolem. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli 
sjednanou cenu díla (resp. konečnou fakturu) k úhradě podle další úpravy této smlouvy až po 
dokončení díla.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla : 21. 08. 2023

Termín dokončení díla nejpozději do: 01.11. 2023

Staveniště objednatel zhotoviteli nepředává, po vzájemné dohodě si jej zhotovitel převezme od 
zhotovitele kanalizace za účasti objednatele předávacím protokolem.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 5 992 651,51 Kč

DPH 21 % 1 258 456,82 Kč



Celková cena včetně DPH 7 251108,33 Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu zhotovování díla, kryje zisk a veškeré náklady 
nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

2. Celková cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:

- Souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, jejímž základem pro oceňování je 
projektová dokumentace, výkaz výměr, prohlídka přístupného staveniště a jednotkové ceny prací 
z provedeného výběrového řízení s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem č. 146/2023/OR.

- Tento výkaz výměr je zhotovitelem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné 
náklady - cenu za práce, dopravu, materiál a další náklady (viz ust. odst. 4 tohoto článku této 
smlouvy) a též přiměřený zisk zhotovitele. Oceněný výkaz výměr je nedílnou přílohou č. 1 této 
smlouvy.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude stanovena dle systému cenové soustavy RTS Brno, tj. podle Katalogů „S" a „M" popisů a 
směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni platných směrných jednotkových cen 
ke dni uzavření této smlouvy.

4. Celková cena díla obsahuje také:

- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitelem, bezpečnostní opatření 
na staveništi,

- náklady na likvidaci odpadu spojeného se stavbou

- zkoušky únosnosti pláně

- geodetické zaměření a veškeré náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

5. Celková cena díla vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek se považuje za cenu sjednanou, 
smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou celkovou cenu díla na základě faktury se 
splatností 7 dní ode dne jejího doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
dokončení díla a po vyklizení staveniště; k tomu se sjednává lhůta tří pracovních dnů po dokončení 
díla. Faktura se doručuje výhradně přes podatelnu objednatele, elektronická adresa je
mesto(5)mohelnice.cz.

V. Součinnost smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele na zkoušky únosnosti podloží. Na žádost objednatele 
zhotovitel musí provést i pojezdové zkoušky s plně naloženým nákladním autem.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost osobám objednatele uvedeným v čl. I odst. 1 
této smlouvy.

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje průběžně-nejméně při pravidelných kontrolních dnech stavby-informovat 
objednatele o provádění díla.

2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 
do něj.



3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo na svoje náklady, svou zodpovědnost a s 
využitím vlastních kapacit.

4. Nepředání prvopisu stavebního deníku zhotovitelem objednateli v souvislosti s předáním díla se 
považuje za vadu bránící převzetí díla.

5. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání zhotoveného díla veškeré protokoly o 
zkouškách (podloží), doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů.

6. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou kvalitu a 
průvodní doklad prokazující požadovanou kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat před 
zahájením prací a kdykoli v jejím průběhu dodací listy materiálů výrobců. Zhotovitel musí zajistit 
možnost kontroly zdarma.

7. Zhotovitel je povinen sjednat si odpovědnostní pojištění na celou dobu provádění díla až do jeho 
dokončení ke kompenzaci veškerých újem vzniklých případně zaviněním zhotovitele na majetku 
objednatele v souvislosti s prováděním díla s výší pojistného plnění v částce nejméně 3 mil. Kč.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců.

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději pátý pracovní den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada 
musí být odstraněna v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují a jaký 
zákonný způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v ust. odst. 2 
tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou 
s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc 
korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objednatele 
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne zaslání takového vyúčtování do datové schránky 
zhotovitele.

Vlil. Smluvní pokuty a jiné sankce

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku dokončení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý i jen 
započatý den prodlení.

3. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle čl. VII odst. 2 
této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun českých) 
za každý i jen započatý den prodlení.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou zvlášť výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními 
předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.



2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadnému dokončení 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k dokončení díla 
potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, § 
2093, § 2605 odst. 2 a § 2609 občanského zákoníku.

4. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv bezodkladně po uzavření této 
smlouvy. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by 
naplňovalo znaky obchodního tajemství.

5. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, pokud 
je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla dle čl. Ill odst. 1 o více jak 30 (třicet) dní 
Zhotovitel je povinen objednateli předat v důsledku odstoupení objednatele nedokončené dílo do 
5 (pěti) pracovních dnů ode dne zaslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové 
schránky zhotovitele, a to protokolárním předáním a převzetím obdobně dle čl. II odst. 3 této 
smlouvy.

6. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Součástí takové dohody musí být zejména změna rozsahu plnění 
zhotovitele v důsledku konkrétních více či méně prací, změna termínu pro dokončení díla, 
odpovídající změna celkové ceny díla a změna dalších ujednání logicky a věcně provázaných s výše 
zmíněnými měněnými dílčími ujednáními.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 4 tohoto článku této smlouvy.

9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém zasedání dne 26.07.2023 
usnesením č.: 632/24/RM/2023.

V Mohelnici dne viSffií. dne

objednatel: 

město Mohelnice

Ing. Pavel Kuba
starosta

Příloha č 1. cenová nabídka - oceněný výkaz výměr (viz čl. IV odst. 2 této smlouvy)



Stavební rozpočet

Náze

Druh

Loká

JKS<

v stavby:

stavby:

ita:

y.

Oprava komunikace Olomoucká

SO 01 Příprava

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne: 26.04.2023

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Město Mohelnice

ng.Petr Hošek

Č Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ
(Kí)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka Montáž Celkem Jednot | Celkem

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 649 426,73 649 426,73 0,00

C1(32m2) je v rozpočtu kanalizace, vozovka ŘD B1-B4: 202,7m2x0,7 + 107 parkovacích
1 122201101R00 míst(2x2,75x5+7x3,5x5+98x2,5x5)x0,6 + chodník BD1 příjezdový ke vchodům:45x2.6x0,7 + chodník Sedláček: 22x4x0.7 m3 1 715,02 330,00 0,00 565 955,94 565 955,94 0,00 0,00 RTS I / 2023

+ chodníky podél ŘD: 105x1,8x0,6 + chodník B1-B4: 55,38m2 x0,6 +chodníky kolem parkovací plochy včetně přesahu
oarkovacích aut:240x2.5x0.5 + chodníkv zbvlé: 158x2x0.51

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 1 715,02 44,00 0,00 75 460,79 75 460,79 0,00 0,00 RTS I / 2023
3 121101101R00 Sejmutí omice s přemístěním do 50 m (450x1x0,2) m3 90,00 89,00 0,00 8 010,00 8 010,00 0,00 0,00 RTS I / 2023

16 Přemístěni výkopku 0,00 231 527,43 231 527,43 0,00
4 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m m3 1 715,02 135,00 0,00 231 527,43 231 527,43 0,00 0,00 RTS I / 2023

18 Povrchové úpravy terénu 5 584,01 130 812,19 136 396,20 0,03
5 181101102R00 Úprava pláně v hor. 1-4, se zhutněním (vozovka v rozpočtu kanalizace, 202,7+1375+117+88+189+55,38+600+316) m2 2 943,08 15,00 0,00 44 146,20 44 146,20 0,00 0,00 RTS I / 2023
6 181300012RA0 Rozprostření omice v rovině tloušťka 20 cm (450x1) m2 450,00 180,00 3 248,52 77 751,48 81 000,00 0,00 0,01 RTS I /2023
7 180400020RA0 Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 450,00 25,00 2 335,49 8 914,51 11 250,00 0,00 0,01 RTS I / 2023

28 Zpevňováni hornin a konstrukcí 1 011,19 38 719,57 39 730,77 0,06
8 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m (vozovka v rozpočtu kanalizace. 202,7+1375 +117+88+189+55,38) m2 2 027,08 19,60 1 011,19 38 719,57 39 730,77 0,00 0,06 RTS I /2023

56 Podkladní vrstvy komunikaci, letišť a ploch 1 660 546,90 271 823,10 1 932 370,00 4 075,71
9 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (202,7+1375+1320+99+83,22+189+147+55,38+50.96+504+252,80) m2 4 279,06 165,00 595 576,03 110 468,87 706 044,90 0,38 1 617,48 RTS I /2023
10 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm (202,7+1375+117+88+189+55,38) m2 2 027,08 220,00 383 979,13 61 978,47 445 957,60 0,44 893,94 RTS I /2023

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm (vozovka v tl. 35cm štěrkodrtě je v rozpočtu kanalizace.
1260+222+32+202,7+117+88+600+316) m2 2 837,70 275,00 680 991,74 99 375,76 780 367,50 0,55 1 564,28 RTS I / 2023

59 Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 1 006 351,92 699 135,68 1 705 487,60 643,22
12 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm (kolem parkovací plochy:240x2,1(1,6+0,5)+zbytek:158x1,6) m2 756,80 300,00 33 931,59 193 108,41 227 040,00 0,07 55,93 RTS I /2023
13 59245110 Dlažba skladebná HOLLAND I 200 x 100 x 60 mm přírodní m2 772,29 300,00 231 688,20 0,00 231 688,20 0,13 99,63 RTS I/2023
14 592451151 Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 60 mm červená m2 7,21 489,00 3 525,69 0,00 3 525,69 0,13 0,95 RTS 1 /2023
15 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ((BD1:45x2,2+Sedláček:21,9x3,80+chodník ŘD:105x1,4, B1-B4:36,4x1,4) m2 380,18 300,00 16 212,23 97 841,77 114 054,00 0,07 28,10 RTS 1 /2023
16 592451170 Dlažba HOLLAND I 200 x 100 x 80 mm přírodní m2 300,95 350,00 105 330,89 0,00 105 330,89 0,17 51,90 RTS 1 / 2023
17 592451158 Dlažba skladebná HOLLAND I SLP 200 x 100 x 80 mm červená m2 47,38 489,00 23 168,82 0,00 23 168,82 0,18 8,45 RTS 1 / 2023
18 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm m 50,00 80,00 252,59 3 747,41 4 000,00 0,00 0.02 RTS 1 / 2023
19 596921114R00 Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm.pl.nad 500 m2 m2 1 320,00 280,00 25 399,18 344 200,82 369 600,00 0,03 41,58 RTS 1 / 2023
20 59245289 Dlažba BEST AKVAGRAS 20X20X8 cm m2 1 333,20 400,00 533 280.00 0,00 533 280,00 0,17 219,98 RTS 1 / 2023
21 596291113R00 Řezáni zámkové dlažby tl. 80 mm m 100,00 80,00 523.15 7 476,85 8 000,00 0,00 0,04 RTS 1 /2023
22 599432111R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým m2 1 320,00 65,00 33 039,58 52 760,42 85 800,00 0,10 136,67 RTS 1 /2023

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemnich komunikacích a zpevněných plochách 718 905,29 538 807,49 1 257 712,78 622,76
23 915491211R00 Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm m 583,00 155,00 50 481,24 39 883,76 90 365,00 0,08 47,99 RTS 1 / 2023
24 59218562 Krajník silniční CBS - K výška 80 x 500 x 250 mm přírodní kus 1 177,66 62,00 73 014,92 0,00 73 014,92 0,02 25,91 RTS 1 /2023
25 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 m 1 255,00 280,00 202 271,33 149 128,67 351 400,00 0,19 235,94 RTS 1 /2023
26 59217472 Obrubník silniční výška 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 368,65 162,00 59 721,30 0,00 59 721.30 0,08 30,27 RTS 1 /2023
27 59217476 Obrubník silniční nájezdový výška 150 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 196,95 135,00 26 588,25 0,00 26 588,25 0,05 9,51 RTS 1 / 2023
28 59217480 Obrubník silniční přechodový L výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 10,10 450,00 4 545,00 0,00 4 545,00 0,07 0,68 RTS 1 / 2023
29 59217481 Obrubník silniční přechodový P výška 150 - 250 mm, 1000 x 150 mm šedý kus 10,10 450,00 4 545,00 0,00 4 545,00 0,07 0,68 RTS 1 / 2023
30 59217421 Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní kus 681,75 98,00 66 811,50 0,00 66 811,50 0,06 40,91 RTS 1 / 2023
31 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 91,44 3 200,00 230 926,76 61 681,24 292 608,00 2,53 230,89 RTS 1 / 2023
32 113451240R00VD Příplatek za řezání betonových obrubníků kus 50,00 100,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
33 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 5 341,77 53,00 0,00 283 113,81 283 113,81 0,00 0,00 RTS 1 / 2023

5 952 651,51



Krycí list rozpočtu

Název stavby: Oprava komunikace Olomoucká Objednatel: Město Mohelnice IČO/DIČ:

Druh stavby: SO 01 Příprava Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: IČO/DIČ:

Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 33

JKSO: Zpracoval: Ing.Petr Hošek Datum: 26.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady Q Doplňkové náklady 0 Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 3 392 399,31 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 40 000,00
Montáž 2 277 138,39 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 283 113,81
ZRN celkem 5 952 651,51 DN celkem 0,00 NUS celkem 40 000,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem 0,00
VORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% OC

D

© Celkem bez DPH 5 992 651,51
Základ 21% 5 992 651,51 DPH 21% 1 258 456,82 Celkem včetně DPH 7 251 108,33

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:


