



a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

## **ČLÁNEK II. Místo, rozsah a čas plnění**

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 pošta Žlutice

## **ČLÁNEK III. Ceny**

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 262 700 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

## **ČLÁNEK IV. Platnost a účinnost Smlouvy**

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

## **ČLÁNEK V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech 2.8.2023

V Žatec dne.....31.7.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Vratislav Fugl  
ředitel divize

.....  
Jan Žák  
Jan Žák

**Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla**

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a přibližovacími traktory hmota do 0,19 přibližování do 300m	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení hrání do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,20 - 0,29 vyvážení do 300m	60	m3	620	37 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota do 0,30-0,49 vyvážení do 300m.	80	m3	600	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,50 - 0,69 vyvážení do 300m.	20	m3	600	12 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřit do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
122961	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,70-0,99 přibližovací vzdálenost do 300 m	20	m3	560	11 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání. Odřené stromy musí být zatřené do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4 a 5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
122961	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost do 0,19 přibližovací vzdálenost 301-800m.	20	m3	660	13 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání. Odřené stromy budou zatřeny do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) budou hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4 a 5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
122961	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmotnatost 0,20-0,29 přibližovací vzdálenost 301-800m.	40	m3	630	25 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s uložením a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání. Odřené stromy budou zatřené do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) budou hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4 a 5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 12; terén soustřed. (dle kódu) = 12;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	50	hod	50	2 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30;				

	Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách , výřez keřů a nežádoucích dřevin na holině vzniklé těžbou.;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,30-0,49 přibližování 301-800m	30	m3	610	18 300
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení hrání do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,50 - 0,69 přibližování 301-800m.	20	m3	610	12 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota do 0,19 vyvážení 801-1100 m.	20	m3	660	13 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,20-0,29 vyvážení 801-1100 m.	30	m3	630	18 900
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM				

	(m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed'. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,30-0,49 vyvážení 801-1100 m.	20	m3	610	12 200
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed'. (dle kódu) = 11;				
124061	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory hmota 0,50-0,69 vyvážení 801-1100 m.	10	m3	610	6 100
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 31.07.2023; předpokl. termín dokončení prací = 29.12.2023; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výroba dříví sortimentní metodou, vyvážení na OM s ukládáním a tříděním do hrání, začelení do 10 cm, výroba sortimentů dle zadání, poškozené stromy zatřít do 24 hodin. Případné terénní úpravy ( vyjeté koleje, zahrnuté příkopy) musí být hotové do týdne po ukončení prací v porostu.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2,3,4,5 metrů; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 11; terén soustřed'. (dle kódu) = 11;				