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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Objednatel

Město Dobruška 
Sídlo: 



Solnická 777, 518 01 Dobruška
Zastupující osoby:
ve věcech smluvních:

Miroslav Sixta, starosta města
ve věcech technických

Miloš Votroubek, DiS
IČO:                     

00274879
DIČ:



CZ00274879

Bankovní spojení: 

KB, a. s.
Číslo účtu:


1721571/0100
(dále jen Objednatel)
a

Zhotovitel
 



FLEA, s. r. o.
Sídlo:


 
Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
Zastupující osoby: 


ve věcech smluvních:

Ing. Adam Sluka, jednatel
ve věcech technických:

Ing. Adam Sluka, jednatel
IČO:

                     






   

DIČ: 
                              
CZ28049802
Bankovní spojení:            
Fio banka, a. s.
Číslo účtu:  
   

2800152095/2010
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spis. zn. C 22812
 

 (dále jen Zhotovitel)

Článek 1. Předmět Smlouvy (DÍLO)
1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce v objektu městského úřadu a hotelu, Solnická č. p. 777, Dobruška, které jsou rovněž předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava výměníkové stanice – MaR v budově býv. Karlovy Univerzity MÚ Dobruška“, v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci pro provádění stavby s názvem „Úprava výměníkové stanice – MaR v budově býv. Karlovy Univerzity MÚ Dobruška“ a v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, obojí zpracováno Ing. Martinem Bažantem, IČO: 87824779, ČKAIT: 051377, datum 05/2023. Dále bude pro účely této Smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět plnění označován jako dílo.
1.2. Všechny výkony Zhotovitele budou provedeny v rozsahu a podle: 
· PROJEKTU – projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.,
· Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu a oceněného Zhotovitelem,
· nabídky Zhotovitele ze dne 24.07.2023 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem výběrového řízení (dále jen NABÍDKA), 

· zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace),

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této Smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní a řádné zhotovení díla..
1.3. Předmět díla dále tvoří:

1.3.1.  zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
1.3.2.  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
1.3.3. zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení díla,
1.3.4. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a dodavatelské dokumentace – obě 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD ve formátu PDF,
1.3.5. zajištění fotodokumentace postupu prací v digitální formě v rozsahu dohodnutém při předání staveniště,

1.3.6. 
uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,

1.3.7. 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob při provozu objektu městského úřadu a hotelu (celé dílo bude realizováno za provozu objektu), 
1.3.8.  zakrytí podlah a vybavení v hotelové části objektu proti prachu a provedení úklidu „na hrubo“ (odstranění suti a zbytků stavebního materiálu, odstranění materiálu použitého na zakrývání, v případě nutnosti odstranění prachu z povrchů vybavení), zajištění denního úklidu vnitřních i venkovních prostor při provádění díla,
1.3.9. zajištění plné součinnosti všech svých zástupců se zástupci projektanta, Objednatele, případně s koordinátorem BOZP, bude-li Objednatelem určen, v průběhu realizace díla,
1.3.10. 
doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla dle odst. 12.3 čl. 12 této Smlouvy,
1.3.11. zaškolení pracovníků Objednatele k obsluze technologických a dalších zařízení dodaných v rámci díla,
1.3.12. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle Smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 Smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří dílo podle této Smlouvy a jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené. 

1.5. PROJEKT
1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součást zadávací dokumentace k výběrovému řízení. Nejpozději při předání a převzetí staveniště, resp. jeho 1. části, Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu PROJEKTU.
1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.
1.6. Zhotovitel se před zahájením provádění díla seznámil s veškerou technickou dokumentací, a to zejména s PROJEKTEM a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a potvrzuje, že neshledal zjevné vady této dokumentace předané Objednatelem a nepovažuje ji za nevhodnou k provedení díla.

1.7.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
1.8.   Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této Smlouvě uvedených.

1.9.   Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
· vlastní text této Smlouvy o dílo,
· PROJEKT,
· Položkový ROZPOČET – zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
· zadávací dokumentace,
· NABÍDKA.
1.10. ZMĚNY DÍLA
1.10.1. 
Změny Smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:
· pokud změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.
1.10.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto Smlouvou.

1.10.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po schválení příslušného dodatku k této Smlouvě k tomu kompetentním orgánem Objednatele.
1.10.4. Zhotovitel je povinen uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči Objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. Platnost ustanovení odst. 1.9.3 tím není nijak dotčena.
1.10.5.  Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje Zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách položkového ROZPOČTU. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém ROZPOČTU obsaženy, budou oceněny max. do ceny dle sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový ROZPOČET naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém ROZPOČTU vyšší než cena ve sborníku, ocení Zhotovitel příslušnou Vícepráci max. do doporučené ceny dle vybraného sborníku. Nebudou-li Vícepráce obsaženy ani v příslušném sborníku cen, bude jejich cena stanovena po dohodě smluvních stran na základě individuální kalkulace Zhotovitele, přičemž půjde o cenu v místě a čase obvyklou.
1.10.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli.
1.10.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem Změnového listu nesouhlasí. 

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)
2.1. Doba plnění
2.1.1. Zahájení plnění díla:                             

do 5 kalendářních dní od předání 1. části staveniště Zhotoviteli
2.1.2.  Dokončení plnění díla:                          
do 90 kalendářních dní od předání 1. části staveniště Zhotoviteli
2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním zápisu o předání a převzetí díla, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí díla 5 kalendářních dnů předem.  

2.1.4. V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v PROJEKTU a / nebo ROZPOČTU, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla (zejména, nikoli však výlučně, z důvodů předvídaných v § 2627 a 2954 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně z důvodu skrytých vad v podkladech předaných Objednatelem), může se, po vzájemné dohodě Objednatele se Zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 2.1.2 této smlouvy prodloužit o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací a jejich přípravě na straně Objednatele i Zhotovitele.
2.1.5.  Změna doby pro dokončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy písemným dodatkem k této Smlouvě. 
2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Zhotovitel při předání 1. části staveniště předloží Objednateli podrobný časový harmonogram plnění prací a dodávek s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.3. této Smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel v týdenním členění definujícím termíny, lhůty a intervaly provádění prací a dodávek. Zhotovitel v harmonogramu uvede závazný uzlový bod – dokončení prací a dodávek souvisejících s hotelovou částí do 31.08.2023. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě bez zbytečného odkladu vyhovět.
2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
2.3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla. 
Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla je objekt městského úřadu a hotelu, Solnická č. p. 777, Dobruška (dále také jen „objekt“).
Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této Smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1.   Cena díla celkem bez DPH
3.070.006,40 Kč
Zhotovitel je plátcem DPH. 

Předmět plnění této Smlouvy Objednatel pořizuje částečně pro svou ekonomickou činnost a jedná tak při plnění této Smlouvy jako osoba povinná k dani z přidané hodnoty. S ohledem na § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází při plnění této Smlouvy k přenesení daňové povinnosti na Objednatele. Zhotovitel za provedené práce bude vystavovat Objednateli daňové doklady bez DPH.
4.2.   V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, na úklid staveniště a přilehlých ploch, dopravní značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, na převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, nákladů na provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla. 

4.3. 
Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

· při změně rozsahu díla dle odstavce 1.9 článku 1.
4.4.   Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke Smlouvě.
Článek 5. Platební podmínky
5.1.    Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.


5.2. 
Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po připojení souhlasného stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek.
5.3. 
Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

· název projektu stanovený poskytovatelem dotace: „Úprava výměníkové stanice - MaR v budově býv. Karlovy Univerzity MÚ Dobruška“
· identifikační číslo EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014598

· číslo faktury,

· den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR,
· označení banky a číslo účtu Zhotovitele,

· soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je přílohou č. I této Smlouvy,

· jednotková cena bez DPH, základ DPH,

· razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.
Konečná faktura musí mít mimo náležitostí uvedených v tomto odstavci tyto další náležitosti: 

· název „konečná faktura“,

· částku zbývající k úhradě.


Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu provedených prací, vyúčtování ceny za dílo, soupis všech uhrazených faktur a kopie zápisu o předání a převzetí díla. Bez těchto příloh je konečná faktura neúplná.
5.4.   Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této Smlouvy nebo bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. 
Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.5. této Smlouvy, přičemž splatnost této faktury začne běžet až jejím doručením Objednateli.
5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Splatnost konečné faktury činí 15 kalendářních dní ode dne jejího vystavení.
5.6. ZÁDRŽNÉ

5.6.1. 
Platby v průběhu stavby budou probíhat dle předchozích článků až do souhrnné výše 90 % z celkové ceny díla v době jeho předávání. Zbylých 10 % z ceny díla bude sloužit jako zádržné na zajištění plnění závazku za řádné dokončení díla. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.
5.6.2.  Zádržné bude Zhotoviteli uhrazeno na základě konečné faktury, kterou Zhotovitel vystaví:
a) po převzetí díla Objednatelem, nebude-li mít dílo v době převzetí Objednatelem vady,
b) po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla Objednatelem, převezme-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky.
5.6.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou ve shodné výši, která musí být Objednateli předložena zhotovitelem před předáním a převzetím díla nebo nejpozději v den jeho předání a převzetí. Bude-li předložena bankovní záruka dle předchozí věty, bude Zhotoviteli vrácen originál záruční listiny ve stejné lhůtě a za podmínek pro uhrazení zádržného dle předchozího odstavce.

Článek 6. Staveniště

6.1. 
PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí prostor vymezený pro provádění díla v rozsahu dle PROJEKTU. Staveniště bude předáváno po částech, přičemž těmito částmi se rozumí jednotlivé kanceláře městského úřadu a jednotlivé hotelové pokoje. Objednatel je oprávněn předat Zhotoviteli více částí staveniště (hotelových pokojů, resp. kanceláří) najednou. Ostatní prostory, kde bude dílo prováděno, budou předány Zhotoviteli v plném rozsahu. 
Objednatel je povinen vyzvat Zhotovitele k převzetí 1. části staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Rozsah 1. části staveniště stanovuje Objednatel. 1. část staveniště bude zahrnovat i veškeré prostory, které nejsou ani hotelovým pokojem, ani kanceláří.
Zhotovitel je povinen převzít 1. část staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Výzva bude doručena do datové schránky Zhotovitele, přičemž za okamžik jejího doručení se na základě dohody smluvních stran považuje již okamžik jejího dodání do datové schránky Zhotovitele, nikoliv až okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba Zhotovitele.
Další části staveniště budou Objednatelem Zhotoviteli předávány na základě písemné žádosti Zhotovitele, kterou Zhotovitel předloží objednateli v následujících lhůtách:

a) části staveniště nacházející se v části objektu využívané jako hotel – nejméně 7 kalendářních dní před zahájením prací v příslušném hotelovém pokoji,

b) části staveniště nacházející se v části objektu využívané jako kanceláře městského úřadu – nejméně 2 kalendářní dny před zahájením prací v příslušné kanceláři.
O předání každé části staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele. Předáním a převzetím staveniště se rozumí vyhotovení protokolu o předání a převzetí staveniště a jeho podpis příslušnými zástupci smluvních stran. 
Každou předanou část staveniště Zhotovitel protokolárně předá Objednateli bez zbytečného odkladu po dokončení prací v dané části staveniště. Veškeré části staveniště nacházející se v části objektu využívané jako hotel musí být předány a práce v nich dokončeny do 31.08.2023.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn užívat veškeré Zhotovitelem již dokončené části díla (jednotlivé kanceláře městského úřadu a hotelové pokoje, v nichž budou dokončeny veškeré práce) již před předáním díla dle čl. 12 Smlouvy. Příslušné části díla budou Zhotovitelem Objednateli předávány do předčasného užívání zápisem podepsaným zástupci objednatele a Zhotovitele, a to vždy v den dokončení prací na těchto částech. Smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jakékoliv části díla do předčasného užívání nedochází ani k částečnému předání a převzetí díla ve smyslu čl. 12 Smlouvy a že předčasné užívání díla nemá dopad na počátek běhu záruční doby na dílo.
6.2. 
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Nebezpečí škody na díle v případě Zhotovitelem Objednateli předaných částí staveniště, které jsou hotelovými pokoji, přechází na Objednatele okamžikem jejich pronajmutí.
6.2.2. 
Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti Smlouvy pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele a jeho případnými poddodavateli. 
6.2.3. Výše pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu je stanovena minimálně ve výši nabídkové ceny vč. DPH.
6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. 
6.2.5. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu Smlouvy o dílo. 
6.2.6. V případě, že Zhotovitel nesplní svou povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu, bude to považováno za podstatné porušení této Smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.
6.3. 
VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla,
6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této Smlouvě uvedených.
Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.  
6.4. 
ÚKLID STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Zhotovitel je povinen provést zakrytí podlah a vybavení v hotelové části objektu a zajistit úklid „na hrubo“ (odstranění suti a zbytků stavebního materiálu, odstranění materiálu použitého na zakrývání, odstranění prachu z povrchů v případě potřeby). Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.
6.5. 
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně po odstranění vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí díla, veškeré dosud Objednateli nepředané části staveniště zcela vyklidit.
6.6. OPATŘENÍ K ELIMINACI DOPADŮ PROVÁDĚNÍ DÍLA NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily:
6.6.1.1.   provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí,
6.6.1.2.   přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto Smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti. 
Článek 7. Stavební deník, kontrola provádění díla
7.1. 
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. 

7.2.   Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat pravidelnou FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3.   Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro případné posouzení prací orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména k mokrým výrobním procesům apod., denně do něj provádí zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

7.4.   Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel nebo jím pověřená osoba vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Zhotovitele či jím pověřené osoby může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel PROJEKTU, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. 

7.5.   Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku. 

7.6.   Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

7.7.   Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.  
7.8.   Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

· předmět kontrolního dne,
· vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly,
· soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění,
· sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků,
· soupis změn (Víceprací a Méněprací) s rozlišením změn ve stadiu projednávání, změn odsouhlasených v souladu s odst. 1.9 Smlouvy a změn již provedených,
· podpisy zúčastněných osob.

Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této Smlouvy.
Článek 8. Provádění díla

8.1.   Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této Smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.  

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací daný touto Smlouvou. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště.
8.3. 
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena Smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.
8.4.   Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou. V případě změny časového harmonogramu je Zhotovitel povinen jej aktualizovat a předat objednateli do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy se o potřebě takové změny dozvěděl.
8.5. 
S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla. 

8.6.   Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, případně pokud se Objednatel, resp. TDS, na kontrolu i přes včasné vyzvání Zhotovitelem nedostaví, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu. Náklady na dodatečnou kontrolu jdou k tíži Zhotovitele, a to vždy, když dojde k nesplnění jeho závazku vyzvat Objednatele a TDS ke kontrole zakrývaných prací, materiálů a výrobků, a v případě, že jsou zakrývané práce, materiály a výrobky vadné.
8.6.1. 
DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.6.2. Vybrané činnosti ve výstavbě je Zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů. 
8.6.3. Stavbyvedoucím/i je:
Ing. Adam Sluka
8.6.4. 
Stavbyvedoucí nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. 

8.6.5. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny, které mu budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
8.8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že práce na díle budou prováděny za plného provozu objektu. Zhotovitel se zavazuje provádět práce na díle tak, aby provoz objektu co nejméně narušoval a omezoval. Za tím účelem je zhotovitel zejména povinen:
a) ke vstupu do objektu a pohybu po objektu včetně dopravy materiálu na staveniště užívat pouze k tomu Zhotoviteli při předání 1. části staveniště určený vchod,  

b) zdržet se jakéhokoliv odkládání materiálu či strojů v objektu mimo předané části staveniště,

c) bourací a jakékoliv jiné práce, které by mohly hlukem narušovat provoz objektu, provádět v pracovních dnech v době od 7:00 do 19:00 a o víkendech a svátcích v době od 8:00 do 17:00, nedohodne-li se Zhotovitel s Objednatelem v konkrétním případě jinak.

8.10 Zhotovitel je povinen dodržovat zákaz kouření v celém objektu. Zhotovitel je povinen zajistit, a to od převzetí 1. části staveniště do doby vrácení jeho poslední části Objednateli, dodržování zákazu kouření všemi osobami, které použije při plnění této Smlouvy, a všemi osobami, jimž umožnil přístup do objektu.
8.11 Před předáním díla Objednateli Zhotovitel provede zaškolení pracovníků Objednatele pro práci s technologickými a dalšími zařízeními dodanými v rámci díla, a to na plně funkčních a provozuschopných zařízeních. Zaškolení bude probíhat v místě provádění díla, a to v pracovních dnech. Zhotovitel oznámí rozsah zařízení, k nimž bude zaškolení provádět, a termín konání zaškolení Objednateli písemně nejméně 3 dny předem.
Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

9.1.    Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této Smlouvy oznámí Zhotoviteli osoby vykonávající funkci TDS zápisem do stavebního deníku.

9.2.   Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.

9.3.   Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.

9.4.   Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá Smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 
9.5.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto Smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

9.6.  Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.
Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

10.1. 
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud bude v souladu s právními předpisy ustanoven. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnou součinnost při operativních kontrolách díla.
10.2. 
Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších osob, které použije při plnění této Smlouvy, tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 
10.3. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této Smlouvy.
10.4. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění Smlouvy navrhovat a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu Smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla Stavbyvedoucím.
10.6. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. 
10.7. Zhotovitel je oprávněn použít poddodavatele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto Smlouvou. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto Smlouvou, je možná pouze ve výjimečných případech (nemůže-li poddodavatel v důsledku objektivně daných okolností plnit veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se Zhotovitelem zavázal), a to se souhlasem Objednatele. Podmínkou souhlasu Objednatele se změnou tohoto poddodavatele je prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém ji prokazoval nahrazovaný poddodavatel. Objednatel je oprávněn odmítnout změnu poddodavatele pouze ze závažných důvodů. Změny ostatních poddodavatelů je Zhotovitel povinen Objednateli předem písemně oznámit.
10.8. Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této Smlouvě.
10.9. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené škody, jako kdyby dané plnění poskytoval či škodu způsobil sám Zhotovitel. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit, že on sám i jeho poddodavatelé po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena tato Smlouva. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele. 

10.11. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno ze zdrojů Operačního programu životního prostředí. Zhotovitel je povinen respektovat 
„Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014-2020“, dostupná na https://2014-2020.opzp.cz/dokumenty/, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotací nebylo ohroženo.
10.12. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřeních orgánů (SFŽP, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla. Poskytnutím součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla, a to minimálně 10 let od ukončení realizace díla.

10.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato projektová dokumentace bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
10.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

10.15. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této Smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této Smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, má Objednatel právo na snížení ceny předmětu této Smlouvy o nejvýše 10 %. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení Objednateli oznámit a Objednatel má právo pozastavit výplatu nejvýše 10 % z ceny díla do okamžiku nabytí právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne nabytí právní moci takového rozhodnutí předat Objednateli ověřenou kopii s vyznačením data nabytí právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, Objednatel si ponechá pozastavenou část ceny díla. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této Smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany Zhotovitele, zavazuje se Objednatel pozastavenou část ceny díla vyplatit Zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením data nabytí právní moci.

10.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení faktur vystavených poddodavatelem Zhotoviteli za práce na díle, a to ve lhůtě splatnosti faktur vystavených poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen prokazatelně doložit Objednateli (např. výpisem z účtu), že zaplatil poddodavateli fakturu řádně a včas, pokud o to Objednatel požádá.
10.17. Zhotovitel na základě požadavku Objednatele umožní uspořádání exkurze pro žáky základních či jiných škol, pokud tyto projeví zájem. V průběhu či na závěr díla, dle uvážení Zhotovitele, proběhne v takovém případě komentovaná prohlídka stavby s průvodcem Zhotovitele.
Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Vlastnické právo k věcem použitým Zhotovitelem k realizaci díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich zapracování do díla.
Článek 12. Předání díla

12.1. 
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat označení díla, označení Objednatele a Zhotovitele, datum uzavření této Smlouvy, datum zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení Objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění, převezme-li Objednatel dílo s vadami, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště a datum ukončení záruky na dílo.
12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli veškeré nezbytné doklady, zejména:
· písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v rozsahu a v souladu s touto Smlouvou,
· písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byly použity v souladu s pokyny jejich výrobců,
· písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že Zhotovitel úspěšně provedl všechny testy, kontroly, zkoušky a měření stanovené právními předpisy, technickými normami a touto Smlouvou o dílo,
· stavební deník,

· zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,

· prohlášení o shodě/o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., atesty a certifikáty materiálů použitých k realizaci díla,

· zápisy o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),

· doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o odpadech a jeho prováděcími předpisy,
· fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě,

· dokumentaci skutečného provedení stavby, 
· záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení,
· předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy,

· doklady stanovené dalšími platnými právními normami.
Článek 13. Záruční podmínky a vady díla
13.1. 
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě. Za vady se považují zejména právní vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.
13.3. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební práce a 36 měsíců technologické zařízení díla, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude po tuto dobu použitelné k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti, a že pokud tomu tak nebude, uspokojí Objednatele způsobem odpovídajícím Objednatelem uplatněnému právu ze záruky za jakost plynoucímu objednateli z odst. 13.6., respektive z odst. 13.12 tohoto článku Smlouvy.
13.4. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla Objednatelem. 
13.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo pro jeho vady užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však 12 měsíců od uplynutí původní záruční doby.
13.6. Smluvní strany sjednávají, že práva Objednatele z veškerých vad díla, za které Zhotovitel dle odst. 13.2. tohoto článku Smlouvy odpovídá, se řídí ust. § 2106 - § 2111 občanského zákoníku. 
13.7. Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je Objednatel oprávněn oznámit Zhotoviteli nejpozději do jednoho měsíce od předání díla Objednateli a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Neuplatní-li Objednatel při oznámení vady díla jiné své právo, platí, že požaduje odstranění vady.
13.8. V pochybnostech se oznámení vady zaslané Objednatelem e-mailem má za doručené Zhotoviteli dnem a hodinou odeslání e-mailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Oznámení odeslané prostřednictvím datové schránky se na základě dohody smluvních stran považuje za doručené již okamžikem jeho dodání do datové schránky Zhotovitele, nikoliv až okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba Zhotovitele.
13.9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 8 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
13.10. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
13.11. Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havarijní stav je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od nástupu k odstranění vady, úplně musí být příslušná vada odstraněna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, do 10 pracovních dní od nástupu k odstranění vady.
13.12. Neodstraní-li Zhotovitel ve sjednaném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen objednateli uhradit, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány.
13.13. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá oboustranně podepsaným předávacím protokolem.
Článek 14. Smluvní pokuty

14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlení z dlužné částky.
14.2. 
V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 2.1.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v odst. 4.1. této Smlouvy, a to za každý započatý kalendářní den prodlení. 
14.3. V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli při předání 1. části staveniště časový harmonogram prací nebo následně nepředá Objednateli jeho změnu dle čl. 2 odst. 2.2 této smlouvy ve lhůtě dle čl. 8 odst. 8.4, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny, a to za každý případ prodlení.
14.4. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v odst. 4.1. této Smlouvy, a to za každý kalendářní den prodlení.

14.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení. 
14.6. Pokud Zhotovitel nevyklidí veškeré dosud Objednateli nepředané části staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v odst. 4.1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

14.7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu. V případě nedodržení termínu k odstranění havarijního stavu je Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu prodlení s jeho odstraněním.
14.8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a každý den prodlení s nástupem k jejímu odstranění. V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění havarijního stavu je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každou započatou hodinu prodlení s nástupem k jeho odstranění.
14.9. Poruší-li Zhotovitel kteroukoliv povinnost uvedenou v odst. 6.4, 8.9, 8.10 a 10.7 této smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení stanovených povinností.
14.10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení faktury s vyúčtováním smluvní pokuty povinné smluvní straně. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši. 
Článek 15. Odstoupení od Smlouvy

15.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku Zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro nedostatek majetku Zhotovitele či vstoupil-li Zhotovitel do likvidace nebo zanikl.
15.2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

15.3. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména:

· nesplnění povinnosti Zhotovitele udržovat platnou pojistnou Smlouvu v požadovaném rozsahu dle ustanovení článku 6.2. této Smlouvy;

· zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů;

· prodlení Zhotovitele se splněním termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů;

· prováděním díla v rozporu s touto Smlouvou, nezjednal-li Zhotovitel nápravu ani v přiměřené době stanovené Objednatelem, popř. se jedná o opakované porušení;

· porušení ustanovení článku 10 této Smlouvy, nezjednal-li Zhotovitel nápravu ani v přiměřené době stanovené Objednatelem, popř. se jedná o opakované porušení;

· v dalších případech dle občanského zákoníku.

15.4. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se považuje zejména: 

· jestliže je Objednatel v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než 30 dnů,

· jestliže je Objednatel v prodlení s předáním 1. části staveniště Zhotoviteli delším než 14 dnů.
15.5. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně obsahujícím důvod odstoupení. 
15.6. Odstoupením od Smlouvy se závazek založený touto Smlouvou od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém případě následující: 
a) smluvní strany provedou inventuru dosud provedených prací, dodávek a poskytnutých služeb,

b) části díla způsobilé k jejich řádnému užívání, které jsou dokončeny bez vad či mají pouze drobné vady a nedodělky nebránící jejich řádnému užívání (dále jen „dokončené části díla“) a další součásti díla (výsledky prací), které nemají být Zhotovitelem odstraněny podle písm. c) a d) tohoto článku Smlouvy, Objednatel od Zhotovitele protokolárně převezme, 
c) v případě, že od Smlouvy odstoupil Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele, Zhotovitel svým nákladem odstraní veškeré součásti díla (výsledky prací) vyjma dokončených částí díla dle písm. b), které bude Objednatel požadovat odstranit, a v rozsahu požadovaném Objednatelem uvede dotčené pozemky a stavby svým nákladem do původního stavu;
d) v ostatních případech odstoupení od Smlouvy Zhotovitel odstraní svým nákladem veškeré součásti díla (výsledky prací), které jsou provedeny vadně (vyjma dokončených částí díla dle písm. b)) a Objednatel bude požadovat jejich odstranění;
e) Zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDS;
f) Zhotovitel vyklidí staveniště; 

a to vše v přiměřené době stanovené zástupcem Objednatele. 
15.8 Pokud Zhotovitel nesplní jakoukoliv svou povinnost uvedenou pod písm. c), d), e) či f) odst. 15.7. tohoto článku Smlouvy ani do 10 dnů po době uvedené v odst. 15.7., je Objednatel oprávněn nechat provést příslušné práce v rozsahu, v němž to Objednatel bude požadovat, třetí osobou na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady Objednateli uhradit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu budou Objednatelem písemně vyúčtovány.     
15.9 V případě odstoupení od Smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto:
a) Zhotovitel má právo na úhradu ceny již provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb, jejichž výsledky nemají být Zhotovitelem odstraněny dle odst. 15.7. písm. c) nebo písm. d) této Smlouvy, stanovenou dle této Smlouvy. V případě, že od Smlouvy odstoupil Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele, bude tato cena snížena o 10 %. Zhotovitel nejpozději do 10 dnů od odstoupení od Smlouvy provede soupis provedených a dosud nevyúčtovaných prací a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 10 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací včetně všech dosud vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s touto Smlouvou, 

b) Zhotovitel vrátí Objednateli již jemu Objednatelem zaplacenou cenu prací, dodávek a služeb v rozsahu, v němž na ní Zhotovitel nemá po odstoupení od smlouvy právo dle písm. a) tohoto odstavce Smlouvy, a to v termínu splatnosti jím vystavené konečné faktury,

c) ohledně všech Objednatelem Zhotoviteli zaplacených prací, dodávek a služeb zůstávají odstoupením od Smlouvy nedotčena ujednání této Smlouvy o vlastnictví díla, odpovědnosti Zhotovitele za vady díla včetně záruky za jakost, ujednání o smluvních pokutách vztahujících se k prodlení Zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle této Smlouvy se zohledněním úpravy ceny dle písm. a) tohoto odstavce smlouvy. Jde-li však o případ odstoupení od smlouvy podřaditelný pod bod 15.7. písm. d) tohoto článku Smlouvy, ustanovení o záruce za jakost zůstávají odstoupením od Smlouvy nedotčena pouze ohledně Objednatelem převzatých dokončených částí díla ve smyslu odst. 15.7. písm. b) toho článku Smlouvy. 
15.10 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní pokuty dle této Smlouvy, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.
15.11 Tato Smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik Smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
16  Ochrana informací

16.1 Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a názvu a sídle Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

16.2 Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této Smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
16.3 
ochrana práv k průmyslOvému a duševnímu vlastnictví

Zhotovitel je povinen při realizaci této Smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této Smlouvy dotčena, a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla. 
17 Závěrečná ustanovení

17.1 Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení příslušného oznámení druhé smluvní straně.

17.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.

17.3 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

17.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.

17.5 Nedílnou součástí této Smlouvy je: 


Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET 
17.6 Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
17.7 Tato Smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
17.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce této Smlouvy.
17.9 Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této Smlouvy a že je jim obsah této Smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato Smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
17.10 Zhotovitel zároveň v souladu s § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, přebírá nebezpečí změny okolností, a to i ve smyslu § 2620, odst. 2 občanského zákoníku.
17.11 O přidělení veřejné zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Dobrušky dne 31.07.2023.
Dobruška, dne 03.08.2023
__________________________


    
                                __________________________

              za Objednatele
                        za Zhotovitele
Miroslav Sixta, starosta města

     Ing. Adam Sluka, jednatel
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