

**Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad**

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Šumperk

dne: 10.04.2023

č. 4500084283

číslo Č.S.:

322

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
135	výměna vstupních dveří plastových za hliníkové nebo kovové	m2	3,24	24 265,00	78 619,00
149	výměna madla vchodových dveří v materiálu nerez	ks	2	3 504,00	7 008,00
549R	hydraulický samozavírač dveří	ks	1	5 230,00	5 230,00
54913 1101K	pákové táhlo na dálkové ovládání větracího kování nadsvětlíku	ks	1	5 230,00	5 230,00
76769 55K	kovová zarážka dveří páková s pružinou	ks	1	937,00	937,00
Cena Celkem bez DPH					96 087,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla: V/2023

Požadavek na odstávku čerpací stanice: částečně

za ČEPRO a.s.:

24.4.2023

za GKR STAVBY s.

Předání staveniště: za ČEPRO, a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO, a.s.

Dne: