

2023 / 133
R

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu

uzavřená podle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

I. Smluvní strany

Povinná strana: Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 1/7, 792 01 Bruntál

Zastoupena: [REDACTED]

IČ: 00095354

DIČ: nejsme plátcí DPH

Datová schránka: p59k6fd

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „povinná strana“

Oprávněná strana: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

Zastoupena: [REDACTED]

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595 (není plátcem DPH)

Datová schránka: 6nwqxf7

E mailová adresa: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „oprávněná strana“

čl. II

Předmět dohody

1. Zpracovatel jako oprávněný ve smyslu ust. § 21 zák. č. 20/1987 (O státní památkové péči v platném znění) se dle této dohody zavazuje provést pro povinnou stranu záchranný archeologický výzkum na místě budoucí stavby „**Sovinec, č. p. 58 obec Jiříkov výstavba nové čističky odpadních vod včetně dešťové a splaškové kanalizace, na p. č. st. 57, 60, 60/1, 60/2, 61, katastr Sovinec**“. Součástí záchranného archeologického výzkumu jsou archeologické práce na území s archeologickými nálezy až do stadia závěrečné zprávy včetně tzv. kabinetních prací (vlastní terénní práce: ruční odkryv archeologických objektů, provedení úplné dokumentace odkrytých situací, geodetické zaměření plochy výzkumu, evidence a ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování terénní dokumentace podle obvyklého standardu (např. překreslení plánů, digitalizace), dokumentace; tzv. kabinetní práce: evidence a ošetření movitých

archeologických nálezů včetně jejich případné konzervace, uložení movitých nálezů do vhodného depozitáře, analýza odebraných vzorků a komplexní vyhodnocení výsledků výzkumu). Nedílnou součástí výzkumu jsou i přírodovědná měření, prospekce detektorem kovů apod..

2. Výsledkem plnění (činnosti zpracovatele) dle této dohody bude závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, kterou zpracovatel předá povinné straně a která je součástí dokumentace povinné strany, potřebné ke stavebnímu nebo kolaudačnímu řízení.
3. Povinná strana se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této dohody a poskytnout zpracovateli součinnost potřebnou k řádnému provedení výzkumu.

čl. III

Doba a způsob plnění předmětu dohody


1. Doba ukončení ZAV - 1. etapa: dozor při skrývce (dle postupu prací stavební firmy)
 - 2. etapy: max. 2 měsíce od dokončení skrývky
 - 3. etapy: max. do 30 měsíců od ukončení 2. etapy ZAV.
2. Výzkum bude prováděn na ploše, kterou povinná strana na vlastní náklady geodeticky zaměří a v terénu zřetelným způsobem vyznačí.
3. Terénní práce na výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách a v součinnosti s povinnou stranou. Ukončení jednotlivých etap terénní části výzkumu a předání jednotlivých již prozkoumaných ploch pro jakoukoli stavební činnost povinné strany bude odsouhlaseno zápisem do stavebního denníku a stvrzeno podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Povinná strana se zavazuje poskytnout zpracovateli potřebnou součinnost, která mimo jiné zahrnuje zajištění a financování potřebných zemních odkryvů strojovou mechanizací a zajištění technického zázemí podle požadavků zpracovatele. Zpracovatel je povinen požadavky na součinnost oznámit povinné straně s nejméně 2-denním předstihem.

čl. IV

Náklady zpracovatele a jejich úhrada

1. Náklady ZAV budou vyúčtovány ve výši skutečně vynaložených nákladů na výzkum (nejsme plátcí DPH, jsme pouze osoba identifikovaná k dani).
2. Náklady ZAV budou stanoveny na základě přesné evidence odpracovaných hodin pracovníků oprávněné strany, přičemž hodinová sazba pracovníků oprávněné strany činí (bez DPH):

Odborný pracovník (archeolog)
Technik, dokumentátor, konzervátor
Pomocný pracovník



3. Povinná strana uhradí oprávněné straně náklady na vykonané terénní a kabinetní práce ZAV na základě faktur vystavených v souladu s právními předpisy jako daňových dokladů, a to ve třech splátkách v návaznosti na pozitivní archeologické situace:
 - a) po ukončení 1. etapy ZAV,
 - b) po ukončení 2. etapy ZAV
 - c) po odevzdání nálezové zprávy,ve výši dle skutečně provedeného rozsahu prací.

4. **Smluvní strany se dohodly, že celkové maximální náklady za provedení ZAV nepřekročí 204000 Kč (oprávněná strana není plátcem DPH). Rozpočet ZAV (kalkulace nákladů 1. 2. a 3. etapy) je přílohou č. 1 této Dohody.**
5. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace, Zámecké náměstí 1/7, 792 01 Bruntál. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

čl. V

Práva a povinnosti zpracovatele

1. Zpracovatel je povinen provést výzkum sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení výzkumu zpracovatelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.
2. Pracovníci zpracovatele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dbát na ochranu životního prostředí. Zpracovatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této dohody.
3. Zpracovatel povede výzkumný deník a zavazuje se po dobu provádění záchranného archeologického výzkumu zaznamenávat v něm skutečnosti podstatné z hlediska provádění záchranného archeologického výzkumu. Dohody učiněné ve výzkumném deníku jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení této dohody.

čl. VI

Práva a povinnosti povinné strany

1. Povinná strana se zavazuje minimálně 5 dnů před zahájením jakýchkoli zemních stavebních prací nad rámec předem stanoveného rozsahu záchranného archeologického výzkumu oznámit písemně (případně elektronickou poštou nebo telefonicky) zpracovateli dobu zahájení těchto prací, přesné místo provádění stavebních prací a předpokládaný rozsah prací.
2. Povinná strana se zavazuje neprodleně po podpisu této dohody předat zpracovateli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Povinná strana se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, zpracovateli území, na němž se bude provádět výzkum. Území bude předáno ve stavu způsobilém k provádění záchranného archeologického výzkumu podle této dohody.
4. Povinná strana se zavazuje poskytnout zpracovateli, jakož i osobám zpracovatelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě smluvní strany konkretizovat zápisem do výzkumného nebo stavebního deníku.
5. Povinná strana je povinna oznámit a předat zpracovateli veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/1987 Sb., v platném znění, a § 176 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

čl. VII

Závěrečná ustanovení


1. Změny a doplňky této dohody mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran.
2. V ostatních, dohodou neupravených věcech, se vztahy podle této dohody řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Tato dohoda je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží povinná strana a 1 oprávněná strana.
4. Tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv v případě, že splňuje podmínky uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
6. Uveřejnění smlouvy provede Slezské zemské muzeum (dále jen "oprávněná strana").
7. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran.
8. Účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
9. V případě, že oprávněná strana neuveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 14 dnů od jejího podpisu, má právo tuto smlouvu uveřejnit v Registru smluv povinná strana.
10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této dohody a že tuto dohodu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V BRUNTÁLE dne 26.07.2023

Za povinnou stranu:



 **Muzeum v Bruntále,**
příspěvková organizace
IČ: 00095354
Zámecké nám. 1/7, 792 01 Bruntál
©



Za zpracovatele

V Opavě Oku S. P. GOLLS

Č.j. SZM/001182/2023/OA
JID SZMOSS00272879



SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Záchranný archeologický Sovinec, č. p. 58 obec Jiříkov – výstavba nové čističky odpadních vod včetně dešťové a splaškové kanalizace
Kalkulace nákladů 1., 2. a 3. etapu

1. etapa – archeologický dozor v průběhu celé skrývky, identifikace archeologických situací, jejich primární zaměření, určení polohy, příprava ZAV

Maximální cena za 1. etapu...**30000 Kč.**

Odborný pracovní (dozor při skrývce, vedení ZAV; archeolog)

(pozn. při předpokládaném trvání skrývky cca 7,5 pracovních dní po 8h denně)

(pozn. v případě negativních archeologických situací se další dvě etapy nebudou provádět)

2. etapa - terénní práce, etapa záchranného archeologického výzkumu

– archeologický výzkum archeologických nálezových situací, jejich dokumentace, vyzvednutí nálezů, jejich prvotní očištění a evidence.

Maximální cena za 2. etapu...**144000 Kč.**

Odborný pracovník (vedení ZAV; archeolog)

Technik, dokumentátor (dokumentační a technické práce)

(pozn. při počtu 1 archeologa a 1 technika po dobu 20 pracovních dnů tj. cca 1 měsíce, při pracovní době 8h denně)

3. etapa - etapa kabinetních prací

- očištění, konzervace, evidence a inventarizace nálezů, expertizy, vyhodnocení nálezů a zpracování nálezové zprávy včetně digitalizace a kresebná dokumentace.

Maximální cena za 3. etapu...**30000 Kč.**

Odborný pracovník (archeolog – tvorba Nálezové zprávy)

Konzervátor (konzervace nálezů)

Pomocný pracovník (mytí nálezů, inventarizace)

Celková maximální cena za ZAV 204000* Kč.

*Nejsme plátcí DPH, jsme pouze osoba identifikovaná k dani