



MBNPP001RE20

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

město Bystřice nad Pernštejnem

zastoupené Mgr. Martinem Horákem, starostou města

sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 002 94 136

DIČ: CZ00294136

bankovní spojení: KB a.s., 9005-723751/0100

e-mail: posta@bystricenp.cz

dále jen „**Objednatel**“

a

Zhotovitel

STAVOFLOS s.r.o.

zastoupený: Pavlem Flosem

sídlo: Na Cihelně 469, PSČ 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 28339410

DIČ: CZ28339410

bankovní spojení: KB a.s., 43-4565840267/0100

e-mail: stavoflos@seznam.cz

dále jen „**Zhotovitel**“

uzavírají tuto **Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)**:

I. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele dílo v následujícím členění (dále jen „Dílo“):

- provedení opravy fasády Městského muzea Bystřice nad Pernštejnem - zadní a boční stěny muzea

II. Cena a způsob placení

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH 525 717,5 Kč

Výše DPH 110 400,68 Kč

Cena včetně DPH 636 118,18 Kč

Cena včetně DPH slovy: šest set třicet šest tisíc sto osmnáct korun českých osmnáct haléřů

Cena je stanovena dle Zhotovitelem předloženého rozpočtu, který je uveden v příloze.

Tato cena zahrnuje zejména: dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti/komplexnosti stanovené touto Smlouvou. Cena zahrnuje rovněž veškeré činnosti, dodávky, které jsou potřebné k bezvadnému provedení Díla.

2. Objednatel prohlašuje, že předmět plnění spadá do jeho ekonomické činnosti, a proto u vystavených daňových dokladů bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti.

III. Termín provedení a předání díla

1. Práce budou zahájeny dne 01. 09. 2023 a budou ukončeny nejpozději k 30. 09. 2023. Staveniště bude vyklizeno dne 4. 10. 2023.

2. Klimatické podmínky nemají vliv na prodloužení smluvených termínů – nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Záruka, odstranění vad

1. Zhotovitel neposkytuje Objednateli záruku na provedené dílo.

V. Sankce a odpovědnost za škody

1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle stanoveného časového harmonogramu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý (i započatý) den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvní pokutou zajišťovaných smluvních povinností, jejich principu a způsobu výpočtu rozumí a tento zcela akceptuje.

VI. Prohlášení stran, závěrečné ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

2. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

5. Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 1/2022 O evidenci smluv a objednávek dnem jejího podpisu.

Bystřice nad Pernštejnem, dne 3. 8. 2023

Objednatel:



MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM
-1-

Zhotovitel:

STAVOFLOS s.r.o.
Na Cihelně 469, tel.: 724 845 555
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
IČO: 28339410, DIČ: CZ28339410

Dodavatel:



STAVOFLOS s.r.o.
 Na Cihelně 469
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 28339410
 DIČ: CZ28339410
 Telefon: 567770024
 Mobil: 722968871
 E-mail: stavoflos@seznam.cz
 www.stavoflos.cz

Odběratel: IČ: 00294136
 DIČ: CZ00294136

Město Bystřice nad Pernštejnem
 Příční 405
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Tel.:

Nabídka č.: 23NA00003
 Datum zápisu: 27.04.2023
 Platno do: 31.03.2023

Konečný příjemce:

Oprava muzea zadní a boční části budovy

| Označení dodávky | Množství | J.cena | Sleva | Cena %DPH | DPH | Kč Celkem |
|----------------------------------|----------|-----------|-------|------------|------|-------------------|
| Lešení včetně zakrytí komunikace | 760 m2 | 135,00 | | 102 600,00 | 0% | 102 600,00 |
| Oprava narušené omítky | 1 soub | 96 000,00 | | 96 000,00 | 0% | 96 000,00 |
| Oprava šembrán | 1 soub | 72 000,00 | | 72 000,00 | 0% | 72 000,00 |
| Výmalba fasády | 669,5 m2 | 265,00 | | 177 417,50 | 0% | 177 417,50 |
| Nátěr podbití | 1 soub | 54 000,00 | | 54 000,00 | 0% | 54 000,00 |
| Zakrytí oken, dveří, šembrán | 1 soub | 7 500,00 | | 7 500,00 | 0% | 7 500,00 |
| Opravy prasklin - akry. tmel | 1 soub | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0% | 5 000,00 |
| Oprava hromosvodu | 1 soub | 6 200,00 | | 6 200,00 | 0% | 6 200,00 |
| Oprava sněhové zábrany | 1 soub | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0% | 5 000,00 |
| Součet položek | | | | 525 717,50 | 0,00 | 525 717,50 |
| CELKEM K ÚHRADĚ | | | | | | 525 717,50 |

- Oprava hromosvodu je bez revize
- Nabídka je tvořena vizuálně bez odtrhových zkoušek
- Na celé dílo nebude poskytnuta záruka, jedná se pouze o kosmetickou úpravu fasády domu

STAVOFLOS s.r.o.

Na Cihelně 469, tel.: 724 845 555
 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
 IČO: 28339410, DIČ: CZ28339410

Vystavil: Lucie Flosová