
Smlouva o dílo
,,Rekonstrukce lávky přes Černovický potok, Soběslav"

Smluvní strany

l) Objednatel:
Město Soběslav
sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:
kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:
DV stav s.r.o.
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastoupená:
kontaktní osoba:
tel./e-mail:
bankovní spojeni:
zapsaná v obchodním
C, vložka 20074.
dále jen ,,zhotovitel",

náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail

Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice
28142551
CZ28142551
Ing. Jiří Dvořák
Ing. Jiří Dvořák

rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo, dále jenom ,,smlouva",
dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen ,,občanský

zákoník".

Předmět smlouvy

l) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele, za podmínek stanovených touto smlouvou,
provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a splnit další s tím souvisejici
závazky a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Předmětem díla
jsou ,,Rekonstrukce lávky pře Černovický potok, Soběslav" dále jen ,,předmět díla",
nebo ,,dílo".
Technická specifikace díla a související požadavky objednatele jsou vymezeny
položkovými rozpočty (příloha č. 1 smlouvy) a projektovou dokumentací vypracovanou Ing.
A.Pražákem, TERRESTA, Hradec Králové v 02/2022.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu
veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na
rozsah nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.



2) Součásti závazku zhotovitele provést dílo, jsou rovněž nás|edujÍcÍ závazky:
a) zajistit prováděni bezpečnostních opatřeni na ochranu osob a majetku,
b) vést stavební deník či jednoduchý záznam o stavbě,
c) zajistit potřebné doklady, revize, atesty, certifikáty a prohlášenI o shodě všech

materiálů, výrobků a zařízení, které byly zpracovány při prováděni díla v souladu s
požadavky příslušných právních předpisů či technických norem,

d) předat hotové dílo bez vad a nedodělků objednateli.

Ill.
Cena díla a platební podmínky

l) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky a dalších
podkladů daných zhotovitelem. Cenová nabídka obsahuje pouze nové a kvalitní materiály
a výše ceny je stanovena za kompletního dodržení všech zadavatelem požadovaných
postupů. Cena obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla. Zhotovitel
prohlašuje, že se seznámil se skutečným stavem místa plněni, vzal v úvahu veškerá
rizika, souvislosti i omezení s místem plněni spojená, která by mohla mít vliv na rozsah
nutných prací a cenu díla a je tedy plně seznámen s podmínkami prováděni díla.

2)

Cena díla bez DPH 386 686,02 KČ
DPH 21 % 81 204,06 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 467 890,08 KČ

3) Rozpis ceny je uveden v položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součásti cenové
nabídky a zahrnuji všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady
souvÍsejÍcÍ s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvÍsejÍcÍ
s plněním zadávacích podmínek. Cena je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621
občanského zákoníku úplná a závazná, přičemž jde o nejvýše přípustnou cenu za dílo.
Úplnost rozpočtů je tím zaručená. Cena je konečná dle rozsahu PD. Položkové rozpočty
slouží pro účely fakturace a ocenění vIceprací a méněprací.

4) Pokud zhotovitel provede práce odpovjdajÍcĹ kvantitativní, nebo kvalitativní změně díla,
případně vícepracím bez předchozího písemného souhlasu objednavatele, nevznikne na
straně zhotovitele nárok na zaplaceni jejich ceny.

5) Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude zaplacena průběžně na základě
řádně vystavených daňových dokladů (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi
zákonem požadovanými náležitostmi, předložených zhotovitelem objednateli zpravidla
po stavebním dokončení části úseku. Po dokončeni díla se provede vyúčtováni ve formě
závěrečné faktury. Tento daňový doklad bude obsahovat soupis vykonaných prací
s ohledem na případné vice práce, nebo méně práce. Zhotovitel je povinen daňový
doklad vystavit a předložit objednateli ve lhůtě 10 dnů, od předáni díla.

6) Zhotovitel je povinen na daňových dokladech použít zdanitelné plnění dle zákona č.
235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty. Daňové doklady budou vystaveny
s uvedenou lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení objednateli.

7) Smluvní strany se dohodly, že za uhrazenou platbu je považován den odesláni částky
z účtu objednatele.
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lV.

Místo a čas provedeni díla; předání a převzetí díla

l) Místo provedeni díla

Místem provedení díla je kat. území Soběslav (u Nového rybníka):
parč. č. 3880/1, 4014/4, 1859 - viz. projektová dokumentace.

2) Čas provádění díla

Dílo provede zhotovitel v těchto terminech:

a) zahájení stavebních prací: záři 2023
b) dokončeni stavebních prací: nejpozději do 30.11.2023

3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací.
O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis s uvedením stavu a případných
překážek pro možnost zahájeni díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání
nabídky pro tuto smlouvu.

4) Dokončeni díla

a) Dílo je dokončeno splněním veškerých závazků z této smlouvy plynoucích, bez vad a
nedodělků.

b) Zhotovitel objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v písm. a)
tohoto odstavce smlouvy a zároveň písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného
díla. Tato výzva musí být objednateli doručena bez zbytečných průtahů po dokončeni
díla, (nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak).

5) Předání a převzetí díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje předat dílo ve lhůtě uvedené v odst. 2 písm. b) tohoto článku

smlouvy. Nesplnění tohoto závazku bude sankcionováno smluvní pokutou dle článku
VIl., odst. 1 smlouvy.

b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
0

c) Objednatel je oprávněn přizvat k předáni a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast
pokládá za nezbytnou.

7) Předávací protokol

O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel písemný předávací protokol. Předávací
protokol bude obsahovat zejména následujícŕ
- identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
- identifikaci díla, které je předmětem předáni a převzetí,
- seznam revizi, atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s

požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly objednateli
předány,

- datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
- prohlášení objednatele, zda dIIo přejímá nebo nepřejímá,
- příp. výhrady k provedeni díla včetně způsobu jejich odstraněni, převzal-li objednatel

dílo s vadami či nedodělky, dále jen ,,vady",
- datované podpisy smluvních stran a
- přílohy: zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních, atesty a certifikáty

použitých materiálů a zařízeni, písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků
předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu
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díla apod.
- doklady o likvidaci odpadů

8) Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k němu a nebezpečí škody na
předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody
vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu
díla zhotovitel.

9) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byt' by tyto samy o sobě, ani ve
spojeni s jinými, nebránily řádnému užíváni předmětu díla, nebo jeho užíváni podstatným
způsobem neomezovaly. Nevyužije-li objednatel svého práva nepřevzít dílo vykazující
vady, uvedou objednatel a zhotovitel skutečnost, že dílo bylo převzato s vadami, do
předávacího protokolu a jako nedílnou přílohu připojí soupis těchto vad včetně způsobu
a lhůty jejich odstranění. V souvislosti s vadným plněním smluvní strany dále postupuji
přiměřeně v souladu s ustanoveními o reklamaci vad díla v záruční době.

10) Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 2609 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku se nepoužije.

V.
Podmínky provádění díla a plněni dalších závazků

l) Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.

2) Smluvní strany prohlašuji, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede
dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a
technickými i jinými normami, které se na provedení díla přímo či nepřímo vztahuji.

3) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny objednatele, kterými je upozorňován na možné
porušeni jeho smluvních či jiných povinností.

4) Materiál dřevěné mostovky (impregnované pražce a hranoly) bude odebrán od firmy
Impregnace Soběslav s.r.o., lČ: 251 88 119, za pevně stanovenou cenu. Dopravu,
montáž a následné záruky zajistí zhotovitel.

5) Zhotovitel je povinen zajistit při prováděni díla dodržování veškerých bezpečnostních,
hygienických a ekologických opatřeni a opatřeni vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

6) Během provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s příslušnými
právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je
povinen do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné
prováděni díla. Deník bude uložen na staveništi a za jeho uchováni zodpovídá zhotovitel.

7) Před zahájením vlastních prací si zhotovitel na své náklady zajistí dopravně inženýrská
opatřeni (DlO) a vytýčení stávajÍcÍch inženýrských sítí.

8) Během prováděni prací bude veřejný pěší provoz po lávce přerušen.

9) Při přípravě podkladu a prováděni PKO bude zabráněno kontaminaci potoka pod
ocelovou konstrukcí.

10) Zhotovitel zajisti v průběhu provádění díla
sousedních nemovitosti. Zároveň zajistí
integrovaného systému.

bezpečný přístup majitelům a uživatelům
bezpečný přístup složkám záchranného
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11) Elektrická energie a voda pro prováděni díla
Zhotovitel je povinen na své náklady, zajistit dodávky elektřiny, vody a dalších služeb,
které jsou nezbytné k výstavbě a montáži díla, k čemuž mu objednatel poskytne nutnou
součinnost. Veškeré náklady a výdaje spojené s těmito dodávkami jsou zahrnuty v ceně
za dílo a cenu za dílo jimi nelze navyšovat.

12) Kontrola provádění díla

a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, dále jen ,,kontrola" a zhotovitel je
povinen objednateli poskytnout nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu
provádět.

b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou
organizovány alespoň jednou za týden, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem
dohodnuto jinak.

C) Zhotovitel se zavazuje, že objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším
postupu prováděni díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené
části díla, či jiné výsledky prováděni díla. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají,
že výzva zhotovitele ke kontrole ve smyslu tohoto písmene musí být učiněna písemně
alespoň 3 (slovy: tři) pracovni dny přede dnem provedeni kontroly, nebude-li mezi
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je objednatel oprávněn
požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se
staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěno, že byly
provedeny řádně. Veškeré náklady obou smluvních stran, které tímto vzniknou, nese
zhotovitel.

e) Pokud se objednatel nedostaví ke kontrole dle písm. C) tohoto odstavce smlouvy přes to,
že zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je zhotovitel povinen pořídit
detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a poté
je oprávněn tyto zakrýt, příp. jinak znepřístupnit. Bude-li objednatel dodatečně
požadovat jejich odkryti, zpřktupněni či příp. provedení jiného zjištění, že byly
provedeny řádně, nese veškeré náklady s tím spojené objednatel, Pokud se tímto
zjistí, že tyto části díla či jiné výsledky prováděni díla nebyly zhotovitelem provedeny
řádně, pak veškeré náklady obou smluvních stran spojené s dodatečným odkrytím,
zpřístupněnkn či jiným zjištěním kvality provedeni díla, jakož i náklady spojené
s nápravou tohoto stavu, nese zhotovitel.

f) O výsledku kontrÓly bude učiněn zápis do stavebního deníku. zjisti-li objednatel, že
zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu
a prováděl dílo řádným způsobem. Zhotovitel je povinen začít zjednávat nápravu
bezodkladně nebo v přiměřené lhůtě, která ale (nebude ii dohodnuto jinak) nesmí být
delší než 3 (slovy: tři) pracovní dny. Pokud zhotovitel nebude souhlasit s výsledkem
kontroly, uvede to do zápisu včetně zdůvodnění a strany jsou povinny dohodnout se
na dalším postupu. Jestliže zhotovitel nedodrží lhůtu k nápravě jedná se o podstatné
porušení smlouvy.

13) Odborná způsobilost pracovníků zhotovitele

a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho
poddodavatelů, mající přísdušnou odbornou způsobilost.

b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je zhotovitel povinen na požádání
objednateli předložit.

14) Poddodavatelé zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn použít pro plnění povinnosti ze smlouvy třetích osob, nestanovil-li
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objednatel v rámci výběrového řízenÍ, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva, že
určitá věcně vymezená část plněni nesmí být plněna poddodavatelem. Na žádost
objednatele se zhotovitel zavazuje předložit písemný seznam poddodavatelů, které hodlá
pověřit plněním části závazků dle této smlouvy. Učiní tak bezodkladně, nejpozději však
do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak
zápisem ve stavebním deníku).

15)Škody

a) Pokud v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli,
nebo třetím osobám, z důvodu opomenuti, nedbalosti, neplnění povinností
vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této
smlouvy, nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích.
Veškeré náklady s tím spojené, nese zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí
jako jeho pracovníci, poddodavatelé, nebo jinak.

16) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizeni staveniště

Zhotovitel se zavazuje:
a) průběžně v průběhu prováděni díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejména

obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy; doklady o likvidaci odpadů je
zhotovitel povinen na požádáni objednateli předložit, a to do 5 (slovy: pěti) pracovních
dnů po obdržení takové žádosti (nebude-li dohodnuto jinak zápisem ve stavebním
deníku), nejpozději však ke dni předání dokončeného díla.

b) průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid staveniště.
c) provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid staveniště včetně

uvedení zejména všech povrchů, konstrukci a instalací dotčených prováděním díla,
do původního stavu.

d) nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dni ode dne převzetí díla, příp. ode dne
odstraněni poslední vady, bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami, vyklidí
staveniště, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak.
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17) Objednatel je oprávněn provádět výkon technického dozoru stavebníka, pokud to stanoví
právni předpis sám, nebo prostřednictvím třetích osob. K vykonáni těchto činnosti má
objednatel, nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.

VI.
Záruka za jakost díla

l) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

2) Zhotovitel odpovídá za vady
a) jež má dílo při jeho předání,

b) jež má dílo v záruční době.

3) Záruka za jakost díla
a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát měsíců. Záruční doba začíná běžet ode

dne převzetí díla objednatelem.
b) Je-li dílo objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle

písm. a) tohoto odstavce, běžet až dnem odstraněni poslední vady.
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4) Reklamace vad díla v záruční době
Práva z vadného plnění objednatel uplatní u zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to
písemným oznámením, dále jen ,,reklamace", doručeným na adresu (i elektronickou)
zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. l reklamace odeslaná objednatelem poslední den
záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst.
2 občanského zákoníku, § 2618 občanského zákoníku a § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku, se nepoužijí.

5) Lhůty pro odstranění vad

a) Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich
reklamaci.

b) Reklamovanou vadu se zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 30
(slovy: třiceti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak.

C) Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů
a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v
důsledku vady, označí objednatel jako havárie. Nebude-li mezi objednatelem a
zhotovitelem dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen se u takto označených vad
okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace,
dostavit na místo provedení díla, seznámit se s příslušnou vadou a začít s jejím
odstraňováním. Zároveň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob,
k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhůtě,
kterou po něm lze spravedlivě požadovat. Reklamaci vad dle tohoto písmene je
možné provést telefonicky či elektronickou poštou.

VIl.
Smluvní pokuty a náhrada škody

l) Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi dohodnutého termínu plnění podle článku lV. odst. 2)
písm.b) smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla, za každý
započatý den prodlení. Uvedená sankce se uplatní rovněž v případě, že objednatel
odmítne převzít dílo z důvodů zjištěných vad a nedodělků a to až do momentu předání
a převzetí díla.

2) Objednatel se zavazuje při neuhrazení faktury ve sjednané lhůtě zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4

3) Pokud objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami nebránícími užívání
stavby a pokud zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu,
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,-
(slovy: jedentisíc) Kč za každou vadu, s jejímž odstraněním je zhotovitel v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení. Totéž pIati i pro vady reklamované v záruční době.

4) Pokud je zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- (slovy: jeden tisíc) KČ za každý i započatý den prodlení.

5) Dohodnuté smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujickn po dni, ve kterém na
ně vznikl nárok.

6) Zaplacením dohodnuté smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody
způsobené m u porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To
pIati itehdy, bude- ii smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.
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VIII.
Odstoupení od smlouvy

l) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel opakovaně poruší
podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu
s výzvou k podání nabídky a zadávacími podmínkami, touto smlouvou, nebude řádně a
včas odstraňovat zjištěné závady, či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě
písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí
přis|ušného orgánu o úpadku zhotovitele.

3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedodrží termín
splatnosti účetních dokladů o vÍce než 60 dnů, čÍmž není dotčena povinnost objednatele
zaplatit smluvenou sankci.

4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od
smlouvy je účinné doručením písemného oznámeni o odstoupeni od smlouvy druhé
smluvní straně. Smlouva zaniká uplynutím 15 denní lhůty, která počíná běžet dnem
účinnosti odstoupeni od smlouvy. Během výše uvedené lhůty provedou obě smluvní strany
vzájemné vypořádáni a dohodnou se na předáni dosud dokončené části díla a staveniště
objednateli, Pokud by k dohodě nedošlo z jakékoliv příčiny, je tato lhůta 30 (slovy: třiceti)
dnů. Tato lhůta se začíná počítat od nás|edujÍcÍho dne po dni účinnosti odstoupeni od
smlouvy. Přitom není dotčena povinnost zhotovitele plnit dle této smlouvy až do doby
skončení platnosti smlouvy.

5) Bezodkladně po předání dokončené části díla objednatel urči a potvrdí.

· na jakou část ceny díla případně vznikl zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od
smlouvy a

· hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedeni díla, které objednatel
zamýšlí od zhotovitele odkoupit.

6) Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a
služby řádně provedené před účinnosti odstoupeni od smlouvy. Úhrada bude provedena
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem s uvedenou lhůtou splatnosti
30 (slovy: třicet) dnů. Část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené
před účinnosti odstoupeni od smlouvy se stává konečnou odměnou zhotovitele a
představuje konečné narovnáni veškerých povinností objednatele vůči zhotoviteli.

7) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen
těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a
službám.

8) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy
nepovažuje ušlý zisk zhotovitele

IX.
Závěrečná ujednáni

l) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řidl se práva a povinnosti
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně
nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a dalšími právními předpisy účinnými ke dni uzavřeni této smlouvy.

3) Nedílnou součásti smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:
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a) příloha č. 1 - položkové rozpočty

4) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny objednatele a
při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právni předpisy,
vstup na staveniště a přístup k informacím a dokumentům vyhotoveným v souvislosti
s prováděním díla. Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům
součinnost při prováděných kontrolách,

b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným
v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů zhotovitele v rozsahu dle předchozího
písmene,

C) strpět uveřejněni této smlouvy včetně případných dodatků objednatelem podle
zákona č. 340/2015, registr smluv v platném znění.

5) Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu plněni veřejné zakázky:

a) plnění veškerých povinností vyplývajicí z právních předpisů České republiky, zejména
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci. a to vůči všem osobám, které se na plněni veřejné
zakázky podi|eji; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednáni a dodržováni smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na
veřejnou zakázku,

C) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany zadavatele za konkrétní plněni.

6) Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z výše uvedeného ustanovení
kdykoliv kontrolovat, a·to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2
pracovních dnů od doručeni výzvy objednatele. výzva dle předchozí věty může být
učiněna i zápisem do stavebního deníku.

7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v takovém případě zavazuji nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné
ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu
ustanovení neplatného nebo neúčinného.

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosaženi
dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného
soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel.

9) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah smlouvy
v registru smluv se ukládá objednateli

10) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
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Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

11) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne " 2, (18, ms

objednatel:

v českých Budějovicích dne -Z 08. 202J

MěstoIng. Jindřic
starosta města "

zhotoví e'.;\) áfs.r. .

'

Ing. Ji¶ Dvořá
jednatel spole" osti
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1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Beton, železobeton
Panely PZD (1,49"0,3*0,09)"79'2,2=6,990 /A/

l 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T
Živičné vrstvy
2,4"2,0=4,800 /A/

3 03100 ZAŘĹZENĹ STAVENIŠTĚ, ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL
Položka obsahujě i Qchíanná (plná) op/ocen/ okolo právě probl'ha//c/ch sanačních prací

4 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL

1 Zemní práce
5 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3

V ploše chodníku " pi'échodové oblasti
na mostě:1,5*24*0,05=1,8000 [A]
v přédpo//." 0,6 /B/
Celkem. A+B=2,400 [C]

4 Vodorovné konstrukce
6 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3

Dňevěná impregnovaná mostovka (pražce, podélníky) - NÁKUP

pražce. 0.075"0.26*88=1. 716 [A]
hranojy" O. 045*0.07*24.2"2=0.153 /B/
Celkem.' A+B=1.869 /C/

7 421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3
Dřevěná impregnovaná mostovka (pražce, podélníky) - DOPRAVA A MONTÁZ

pMceQ075"0.26"88=1.716 [AJ
hranoly: 0.045"0.0724.2*2=0 153 /B/
Celkem A+B=1.869 /C/

S Komunikace
8 56340 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3

podkladní vrstvy v přechodových oblastech
(4"4,5)*0,15=1,275 /A/

9 574A05 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 M3
vrstva obrusné vrstvy v přechodových oblastech
0,450/A/

6 Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů
. 10 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU

spárováni stávaj/c/ho zdiva u opě{ý 03
27,600 /A]

M2

7 Přidružená stavební výroba
11 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONŠTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2

Očištění všech ocelových konstrukci lávky, včetně provedeni nových vrstev PKO na zábradlí, NK (KOl, K02)
204,8700 "Aj

9 Ostatní konstrukce a práce
12 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M

Dodávka a montáž zábradlí včetně pňvařenl ke stávajici konstrukci
16.000 /A/

13 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - PEMONTÁŽ S PŘESUNEM M
Demontáž stávajícího zábradlí
16 000 [A]

l 14 931335 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2 M

obnovení vyplnění spar na křídlech
15,000 /A/

15 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONŠTR KOVOVÉ NEREZ KG
Šrouby vratové MID, DL. 180 MM (A2)

41,000 /A/
16 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONŠTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 600 BARŮ M2

Očištění úložných prahů opěr a pú/řé.
Tlak tryskáni musí být v průběhu reahzace pňzpůsoben aktuálnímu stavu konstrukce,
3,7+1,9+0, 7=6,300 Aj

17 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M3OP
pomocná konstrukce pro nátěr OK a montáž mostovky
90,000 /A]

' 18 967118 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3

vC. odvozu na skládku
Demontáž PZO: 1,49"0,3*0,09*79=3,180 Aj
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