

Smlouva o dílo

Objednavatel: **Obec Sloup v Čechách**
Komenského 236
Sloup v Čechách
471 52
IČ.: 00525677

Zhotovitel: **TRUHLÁŘSTVÍ**
Libor Hypš
Lipová 285
Česká Kamenice
407 21
IČ: 72010801
Dič: CZ7307052368
Č.ú. 182033152/0600

Článek 1 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je „Zhotovení a osazení výplní otvorů Kaple sv. Jana Nepomuckého“ na základě **přesné specifikace**, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Místo stavby: **Sloup v Čechách**

Článek 2 Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést práce v celém rozsahu předmětu plnění v termínu do 30.6.2024

Článek 3 Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy podle pokynů objednavatele a v dohodnuté lhůtě jej objednavateli předat.

Článek 4 Cena a způsob placení

cena díla činí **1 485 456,31,-vč DPH**. Fakturace bude probíhat po dodání a osazení jednotlivých výplní otvorů.

Článek 5 Ostatní ujednání

Při provádění díla bude zhotovitel pracovat s odbornou péčí a dodrží veškeré platné normy a předpisy, týkající se předmětu smlouvy.

V případě vzniklých nejasností se sporné věci řeší dle obch. zákoníku.

Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, která nejsou uvedena v předmětu této smlouvy, musí být před realizací odsouhlasena objednavatelem a zhotovitelem vč. jejich ocenění. Na dílo je záruční doba 36 měsíců. V případě závady v záruční době se zhotovitel zavazuje k odstranění závad do 3dnů od oznámení.

Článek 6 Smluvní pokuta

Pokud zhotovitel nedodrží vlastním zaviněním termín zhotovení díla dle čl.2 této smlouvy, Je v prodlení. Za každý započatý den prodlení se stanovuje smluvní pokuta 0,2 % z hodnoty díla. Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečíst z konečné faktury.

Pokud objednavatel nedodrží termín splatnosti faktur stanovuje se smluvní pokuta 0,2% z hodnoty faktury za každý započatý den prodlení.

Článek 7 Ustanovení společná a závěrečná

Realizace této smlouvy bude uskutečněna pouze v případě udělení dotace a na základě písemné objednávky.

Zhotovitel vyzve telefonicky objednavatele nejméně 5 dní předem k předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla se sepiše písemný zápis obsahující případné vady díla a způsob nápravy.

Odstoupit od smlouvy může objednavatel, jen v případě pokud předmět díla je zcela nezpůsobilý k zamýšlenému účelu použití a vady nebyly odstraněny ani po uplynutí přiměřené lhůty k jejich odstranění.

Změny a doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými oběma stranami odsouhlasenými dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom. Účastníci si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V České Kamenici

10.4.2023



Objednavatel

HYPŠ LIBOR EKO HYPO
Lipová 285, Česká Kamenice
www.historicka-okna.cz
IČ: 72010801, DIČ: CZ7307052368
tel.: 608 11 22 11
e-mail: ekohypo@seznam.cz

Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023049** **Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách**

Objekt: **01** **Obnova výplní otvorů - I. etapa**

Rozpočet: **2023049** **Sloup v Čechách**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **Libor Hypš**

Lipová 285

40721

Česká Kamenice

IČO: **72010801**

DIČ: **CZ7307052368**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			72 649,84
PSV			1 125 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			30 000,00
Celkem			1 227 649,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 227 649,84 CZK
Základní DPH	21 %	257 806,47 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 485 456,31 CZK

v

ČESKÁ KAMENICE

dne

23. 6. 2023

HYPŠ LIBOR - EKO/HYPO
 Lipová 285, Česká Kamenice
 www.historicka-okna.cz
 IČ: 72010801, DIČ: CZ7307052368
 tel.: 608 11 22 11
 e-mail: ekohyp@seznam.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			30 525,00	2,5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			38 000,00	3,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 124,84	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 125 000,00	91,6
ON	Ostatní náklady	ON			30 000,00	2,4
Cena celkem					1 227 649,84	100,0

 **HYPŠ LIBOR - EKO HYPO**
Lipová 285, Česká Kamenice
www.historicka-okna.cz
IČ: 72010801, DIČ: CZ7307052368
tel.: 603 11 22 11
e-mail: ekohypo@seznam.cz

Položkový rozpočet

S:	2023049	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
O:	01	Obnova výplní otvorů - I. etapa
R:	2023049	Sloup v Čechách

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							30 525,00
1	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	165,00000	85,00	14 025,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I

Včetně kotvení lešení:

pro osazení oken :

kasulové okno :

uvnitř : 2,5*6*4

oválné okno :

z venku : 2,5*7*2

uvnitř : 2,5*7*4

60,00000

35,00000

70,00000

2	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	165,00000	50,00	8 250,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
3	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	165,00000	50,00	8 250,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							38 000,00
4	95.01	Ostatní stavební a pomocné práce vč. pomocného materiálu	hod	76,00000	500,00	38 000,00	Vlastní	Indiv

kasulové okno 10 hod. okno : 4*10

oválné okno 6 hod. okno : 6*6

40,00000

36,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							4 124,84
5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,17295	1 300,00	4 124,84	RTS 23/ I	RTS 23/ I
Díl: 766	Konstrukce truhlářské							1 125 000,00
6	766.00	Demontáž a zaměření stávajících výplní pro výrobu a profilaci nových oken vč. pomocného lešení a pod.	ks	12,00000	2 500,00	30 000,00	Vlastní	Indiv

kasulové okno : 4

oválné okno : 6

okno : 2

4,00000

6,00000

2,00000

7	766.01	Dodávka a montáž - dřevěné kasulové okno 1900x3030 mm, ozn. O1,O3 viz tabulka oken	ks	2,00000	110 000,00	220 000,00	Vlastní	Indiv
---	--------	--	----	---------	------------	------------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	2023049	Kaple sv. Jana Nepomuckého, Sloup v Čechách
O:	01	Obnova výplní otvorů - I. etapa
R:	2023049	Sloup v Čechách


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	766.02	Dodávka a montáž - dřevěné kasulové okno 1900x3030 mm, ozn. O2, O4 viz tabulka oken	ks	2,00000	125 000,00	250 000,00	Vlastní	Indiv
9	766.03	Dodávka a montáž - dřevěné okno 1540x2230 mm, ozn. O5, O6, O7, O8, O9, O10 viz tabulka oken	ks	6,00000	75 000,00	450 000,00	Vlastní	Indiv
10	766.04	Dodávka a montáž - dřevěné okno 970x800 mm, ozn. O11, O12 viz tabulka oken	ks	2,00000	45 000,00	90 000,00	Vlastní	Indiv
11	766.08	Dodávka a montáž - Nové vstupní dveře do hroby	ks	1,00000	85 000,00	85 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				30 000,00		
12	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 23/1	Indiv

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

- mobilní WC
- oplocení
- zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob

Celkem	1 227 649,84
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání


HYPŠ LIBOR - EKO HYPO
 Lipová 286, Písek, Jihomoravský kraj
 www.hypso.cz
 IČ: 72010801, DIČ: CZ7307052368
 tel.: 608 11 22 11
 e-mail: ekohypo@seznam.cz