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akce: VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES V TĚLOCVIČNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY V PŘÍBRAMI II/327

D1.4.d  Zařízení silnoproudé elektrotechniky

H L A V N Í   M O N T Á Ž N Í   M A T E R I Á L

poř.č. popis položky jedn. cena/jedn. množství celkem (Kč)

1 kabel CYKY-J 3x1,5 m 18,06 160 2888,80

2 lišta vkládací LV 13x18 m 19,90 80 1591,60

3 instalační krabice (KP, KO, KR ad.) ks 36,23 16 579,60

4 trubka ohebná instalační TOI  o23 m 19,78 50 989,00

5 LED svítidlo 3FFILIPPI 56344 3F   CUB LED 100W CR SP (E1) ks 23132,60 16 370121,52

6 oprava, nátěr a uzemnění stáv. i nových ocelových konstrukcí vč. odstranění původních nátěrů ks 132,25 19 2512,75

7 pomocný montážní a drobný stavební materiál (hmožinky, šrouby, svorky, spojky, příchytky, pomocné konstrukce) celek 1207,50 1 1207,50

8 opravy povrchů (podlahových krytin, obkladů a dlažeb, které byly při výměnách elektroinstalace poškozeny) - uvedení do původního stavu celek 5175,00 1 5175,00

9 dopracování detailů nezpecifikovaných v PD (např. změny tras, koordinace, úpravy dle skutečnosti atp) celek 5163,50 1 5163,50

10 montáž nových svítidel vč. výškových prací, uzemnění a zapojení celek 3082,00 16 49312,00

11 demontáže stávajících zařízení vč. jejich uložení do skladů investora, popř. jejich likvidace a odvoz celek 1771,00 16 28336,00

12
rezerva pro nepředpokládané skutečnosti (hledání kabelových tras, řešení komplikací, které nebylo možno předpokládat a z toho plynoucí zdržení a 

vícenáklady)
celek 5980,00 1

5980,00

13 vodič H07VK 6 ZŽ m 25,76 80 2060,80

14 výchozí revize celek 4830,00 1 4830,00

15 součinnost s investorem, uživatelem a další vícenáklady spojené s provozem celek 1725,00 1 1725,00

16 dokumentace skutečného provedení stavby celek 3220,00 1 3220,00

CELKEM bez DPH 485 693,07

Poznámka:

Výkaz, výměr je pouze informativní, bez záruky (PD DSP) a obsahuje pouze hlavní materiál. Pro vypracování závazné nabídky je nutno použít výkresovou část a technickou zprávu.

Veškeré stávající zařízení musí být opět zapojeno a uvedeno do provozu.
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