

**OBJEDNÁVKA PRACÍ**

č.j. KRPC-85915-1/ČJ-2017-0200MN

číslo e-VZ: 96 – 2017/OSNM

**A SLUŽEB**

ze dne: 8. června 2017

**OBJEDNATEL**

Česká republika,

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

se sídlem Lannova tř. 193/26, Č. Budějovice

PSC: 370 74

IČ: 75151511

DIČ: CZ 75151511

Zastoupená: plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou

náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie

Jihočeského kraje

bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu:

**ZHOTOVITEL**

TEPIS s.r.o.

Lidická 178/45

370 01 České Budějovice

IČ: 608 50 515

DIČ: CZ 608 50 515

bank. spojení: Komerční banka a.s.,

Číslo účtu:

**Kontaktní a fakturační adresa, včetně jména a tel. spojení na odpovědného pracovníka objednatele:**

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – OSNM, Lannova 193/26, 370 74 České Budějovice, Radek Kofroň, tel.: 974 224 504, 725 046 935, 608 168 374.

**Popis prací nebo služeb požadovaných objednatelem:**

Na základě předložené cenové nabídky ze dne 26.5. 2017 u Vás tímto objednáme výkon činnosti koordinátora BOZP pro realizaci stavby „KŘP Jčk – výstavba objektu pro standardizaci MPI v areálu Lišov – Slabce“. Zajištění této funkce bude prováděno v souladu s cenovou nabídkou a zadávacími podklady objednatele. Platnost této objednávky je podmíněna vlastní realizací stavby.

**Cena prací:**

88.330,- Kč vč. 21% DPH (zhotovitel není plátcem DPH)

**Celkem k úhradě včetně DPH****88.330,- Kč**

Termín zahájení objednaných prací:

předpokládané zahájení stavby – 11. září 2017

Termín předání ukončených prací:

dokončení stavby – nejpozději do 29. května 2018 (max. 263 kalendářních dnů)

Dohodnutá délka záruky na objednané práce:

-

Požadovaná splatnost faktury:

14 dní (bude proplacena po úplném dokončení akce)

Dohodnuté sankce: -


Objednávku uskutečnil:

Za objednatele:

Radek Kofroň



Ing. Milan Marek



Za zhotovitele objednávku převzal:

Bc. Tomáš Baloun

dne: 8.6.2017

podpis:

