

## Stavební rozpočet

| Název stavby: |        | ZOO Ostrava               |                                                        | Doba výstavby:    |          | 9 dní                |              | Objednatel: |           | ZOO Ostrava        |        |                    |
|---------------|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|--------|--------------------|
| Druh stavby:  |        | Zpevněná plocha           |                                                        | Začátek výstavby: |          | 01.08.2023           |              | Projektant: |           |                    |        |                    |
| Lokalita:     |        | Ostrava - Slezská Ostrava |                                                        | Konec výstavby:   |          | 09.08.2023           |              | Zhotovitel: |           | DEVES group s.r.o. |        |                    |
| JKSO:         |        |                           |                                                        | Zpracováno dne:   |          | 26.07.2023           |              | Zpracoval:  |           | DEVES group        |        |                    |
| Č             | Objekt | Kód                       | Zkrácený popis<br>Rozměry                              | M.j.              | Množství | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |             |           | Hmotnost (t)       |        | Cenová<br>soustava |
|               |        |                           |                                                        |                   |          |                      | Dodávka      | Montáž      | Celkem    | Jednot.            | Celkem |                    |
|               |        | 12                        | Odkopávky a prokopávky                                 |                   |          |                      | 0,00         | 10 867,50   | 10 867,50 |                    | 0,00   |                    |
| 1             |        | 122201101R00              | Odkopávky nezapažené ručně/strojně                     | m3                | 7,50     | 1 199,00             | 0,00         | 8 992,50    | 8 992,50  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 2             |        | 167101101R00              | Nakládání výkopku /kontejnér                           | m3                | 7,50     | 250,00               | 0,00         | 1 875,00    | 1 875,00  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2020       |
|               |        | 21                        | Úprava podloží a základové spáry                       |                   |          |                      | 0,00         | 1 700,00    | 1 700,00  |                    | 0,00   |                    |
| 3             |        | 215901101RT5              | hutnění podloží z kameniva                             | m2                | 25,00    | 68,00                | 0,00         | 1 700,00    | 1 700,00  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
|               |        | 45                        | Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a žel   |                   |          |                      | 11 489,25    | 4 385,75    | 15 875,00 |                    | 17,67  |                    |
| 4             |        | 451571221R00              | Podklad pod dlažbu z betou C16/20 polosuchý do 10cm    | m2                | 25,00    | 386,00               | 7 659,75     | 1 990,25    | 9 650,00  | 0,39               | 9,70   | RTS I / 2018       |
| 5             |        | 451571312R00              | Lože dlažby z kam. těžného drobného tl. do 12 cm       | m2                | 25,00    | 249,00               | 3 829,50     | 2 395,50    | 6 225,00  | 0,32               | 7,97   | RTS I / 2018       |
|               |        | 59                        | Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných  |                   |          |                      | 635,03       | 8 234,97    | 8 870,00  |                    | 2,75   |                    |
| 6             |        | 591211111R00              | Kladení dlažby drobné kostky,lože z betonu.tl.do 10 cm | m2                | 25,00    | 290,00               | 527,75       | 6 722,25    | 7 250,00  | 0,11               | 2,75   | RTS I / 2018       |
| 7             |        | 596291113R00              | Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm                        | m                 | 12,00    | 135,00               | 107,28       | 1 512,72    | 1 620,00  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
|               |        | 91                        | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunik     |                   |          |                      | 2 271,01     | 1 023,99    | 3 295,00  |                    | 2,20   |                    |
| 8             |        | 917862111R00              | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15     | m                 | 5,00     | 299,00               | 852,90       | 642,10      | 1 495,00  | 0,19               | 0,94   | RTS I / 2018       |
| 9             |        | 918101111R00              | Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15        | m3                | 0,50     | 3 600,00             | 1 418,11     | 381,89      | 1 800,00  | 2,53               | 1,26   | RTS I / 2018       |
|               |        | H22                       | Komunikace pozemní a letiště                           |                   |          |                      | 0,00         | 6 762,50    | 6 762,50  |                    | 0,00   |                    |
| 10            |        | 998223011R00              | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný         | t                 | 27,05    | 250,00               | 0,00         | 6 762,50    | 6 762,50  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
|               |        | S                         | Přesuny sutí                                           |                   |          |                      | 0,00         | 9 187,50    | 9 187,50  |                    | 0,00   |                    |
| 11            |        | 979081111RT2              | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km           | t                 | 13,13    | 250,00               | 0,00         | 3 281,25    | 3 281,25  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 12            |        | 979081121R00              | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                 | t                 | 131,25   | 10,00                | 0,00         | 1 312,50    | 1 312,50  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
| 13            |        | 979990108R00              | Poplatek za skládku sutí                               | t                 | 13,13    | 350,00               | 0,00         | 4 593,75    | 4 593,75  | 0,00               | 0,00   | RTS I / 2018       |
|               |        |                           | Ostatní materiál                                       |                   |          |                      | 20 459,60    | 0,00        | 20 459,60 |                    | 5,46   |                    |
| 14            |        | 13285285                  | Dlažba betonová - diton Stone tl.80mm - šedá           | m2                | 30,48    | 645,00               | 19 659,60    | 0,00        | 19 659,60 | 0,17               | 5,18   | RTS I / 2018       |
| 15            |        | 13285295                  | Obrubní betonový 100x10x25 - šedý                      | kus               | 5,00     | 160,00               | 800,00       | 0,00        | 800,00    | 0,06               | 0,28   | RTS I / 2018       |
| Celkem:       |        |                           |                                                        |                   |          |                      |              | 77 017,10   |           |                    |        |                    |

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

|                   |                           |                 |                    |          |                     |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>ZOO Ostrava</b>        | Objednatel:     | ZOO Ostrava        | IČ/DIČ:  |                     |
| Druh stavby:      | Zpevněná plocha           | Projektant:     |                    | IČ/DIČ:  |                     |
| Lokalita:         | Ostrava - Slezská Ostrava | Zhotovitel:     | DEVES group s.r.o. | IČ/DIČ:  | 09553959/CZ09553959 |
| Začátek výstavby: | 01.08.2023                | Konec výstavby: | 09.08.2023         | Položek: | 15                  |
| JKSO:             |                           | Zpracoval:      | DEVES group        | Datum:   | 26.07.2023          |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                  | Základní rozpočtové náklady |           | B                | Doplňkové náklady |                     | C        | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|--------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------------|----------|----------------------------------|--|
| HSV                | Dodávky                     | 14 395,29 | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00     |                                  |  |
|                    | Montáž                      | 26 212,21 | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 1 500,00 |                                  |  |
| PSV                | Dodávky                     | 0,00      | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00     |                                  |  |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00     |                                  |  |
| "M"                | Dodávky                     | 0,00      |                  |                   | Ostatní             | 0,00     |                                  |  |
|                    | Montáž                      | 0,00      |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00     |                                  |  |
| Ostatní materiál   |                             | 20 459,60 |                  |                   |                     |          |                                  |  |
| Přesun hmot a sutí |                             | 15 950,00 |                  |                   |                     |          |                                  |  |
| ZRN celkem         |                             | 77 017,10 | DN celkem        | 0,00              | NUS celkem          | 1 500,00 |                                  |  |
|                    |                             |           | DN celkem z obj. | 0,00              | NUS celkem z obj.   | 0,00     |                                  |  |
|                    |                             |           |                  |                   | ORN celkem          | 0,00     |                                  |  |
|                    |                             |           |                  |                   | ORN celkem z obj.   | 0,00     |                                  |  |

|                   |                  |                          |                  |
|-------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>      |                          |                  |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>      | <b>DPH 15%</b>           | <b>0,00</b>      |
| <b>Základ 21%</b> | <b>78 517,10</b> | <b>DPH 21%</b>           | <b>16 488,59</b> |
|                   |                  | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>78 517,10</b> |
|                   |                  | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>95 005,69</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka: