

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN\_271\_2023

Stavba: III/199 22 Zadní Milíře - Lesná

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 21. 10. 2019

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

SG Geotechnika DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>10 616 666,00</b>
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>10 616 666,00</b>	<b>2 229 499,90</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>12 846 165,90</b>
-------------------	----------	------------	----------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CN\_271\_2023

**Stavba:** III/199 22 Zadní Milíře - Lesná

Místo: Datum: 21. 10. 2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje Projektant: SG Geotechnika

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>10 616 666,00</b>	<b>12 846 165,86</b>	
<b>00</b>	<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY</b>	35 853,60	43 382,90	<b>STA</b>
<b>01</b>	<b>Stavební řešení</b>	10 580 812,40	12 802 783,00	<b>STA</b>