
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: IČ: 62331540

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. DIČ: CZ62331540

Uchazeč: IČ: 25396293
DIČ: CZ25396293

Projektant: IČ: 27841634

PENTIGA s.r.o. DIČ: CZ27841634

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 613 249,80

30-271

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a 

přístupové rampy tělocvičny

FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které 

nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky 

soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Technické podmínky v PD jsou v souladu s předpisy a normami ČR a ES v oblasti výstavby a stavebnictví a nejsou stanoveny tak, aby 

určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hosp. soutěže.

2 986 156,86

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 986 156,86 627 092,9421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 30-271

Stavba:

Místo: Orlová-Lutyně Datum:

Zadavatel: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. Projektant:

Uchazeč: FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

82 280,0068 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 986 156,86 3 613 249,80

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 530 969,802 918 156,86SO-01 Stavební úpravy tělocvičny

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a 

přístupové rampy tělocvičny

14.07.2023

PENTIGA s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: IČ: 62331540

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. DIČ: CZ62331540

Uchazeč: IČ: 25396293

DIČ: CZ25396293

Projektant: IČ: 27841634

PENTIGA s.r.o. DIČ: CZ27841634

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 918 156,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 918 156,86 21,00% 612 812,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 530 969,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

HSV - do cen prací a dodávek nutno zahrnout náklady na použití pomocného lešení. 

PSV a Montáže (M) - do cen prací a dodávek nutno zahrnout náklady na 

mimostaveništní dopravu, použití pomocného lešení, veškerý ostatní pomocný materiál 

a pomocné práce, u Montáží (M) navíc i vnitrostaveništní přesun hmot.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. Projektant: PENTIGA s.r.o.

Uchazeč: FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 918 156,86

HSV - Práce a dodávky HSV 793 324,89

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 341 313,50

      62 - Úprava povrchů vnější 260 078,95

      63 - Podlahy a podlahové konstrukce 81 234,55

    8 - Trubní vedení 677,60

      82 - Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 677,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 190 126,87

      94 - Lešení a stavební výtahy 92 325,88

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 51 463,28

      96 - Bourání konstrukcí 40 159,61

      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 178,10

    997 - Přesun sutě 233 226,13

    998 - Přesun hmot 27 980,79

PSV - Práce a dodávky PSV 2 073 276,45

    712 - Povlakové krytiny 1 103 098,92

    713 - Izolace tepelné 382 099,61

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 1 105,79

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 786,05

    751 - Vzduchotechnika 21 334,32

    762 - Konstrukce tesařské 103 989,01

    764 - Konstrukce klempířské 188 473,83

    767 - Konstrukce zámečnické 244 964,16

    771 - Podlahy z dlaždic 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 25 424,76

M - Práce a dodávky M 51 555,52

    21-M - Elektromontáže 51 555,52

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. Projektant: PENTIGA s.r.o.

Uchazeč: FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 918 156,86

D HSV Práce a dodávky HSV 793 324,89

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 341 313,50

D 62 Úprava povrchů vnější 260 078,95

1 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 150,589 48,70 7 333,68 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

penetrace podkladu pod vyrovnání

VV podkl_vyrovn "dle mytí 150,589

2 K 622151001
Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 

tenkovrstvých omítek stěn
m2 151,194 48,20 7 287,55 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

probarvená penetrace

VV omitka "probarvená penatrace pod omítkovinu na vyrovnání 151,194

3 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 5,760 588,50 3 389,76 CS ÚRS 2023 01

VV
Skladba B (vyrovnávací vrstva) - ostřiková zóna do v. 400 mm 

nad rovinou rampy (nástupní rameno):

VV 14,40*0,40 "strojovna - žlab u stěny 5,760

VV xps50 Součet 5,760

4 M 28376440
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 50mm
m2 6,336 190,90 1 209,54 CS ÚRS 2023 01

VV 5,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,336

5 K 622211011

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm

m2 29,615 580,60 17 194,47 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba B (vyrovnávací vrstva):

VV 14,15*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,375

VV -xps50 "odpočet ostřikové zóny -5,760

VV eps50 Součet 29,615

6 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 32,577 88,60 2 886,32 CS ÚRS 2023 01

VV 29,615*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,577

7 K 622211032

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

pórobetonu tl přes 120 do 160 mm

m2 14,640 688,90 10 085,50 CS ÚRS 2023 01

VV
Skladba A (vyrovnávací vrstva) - ostřiková zóna do v. 400 mm 

nad rovinou chodníku (v proluce)/rampy (výstupní rameno):

VV 22,65*0,40 "stěna v proluce 9,060

VV (1,55+12,40)*0,40 "rampa 5,580

VV xps100 Součet 14,640

8 M 28376445
deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 140mm
m2 16,104 550,80 8 870,08 CS ÚRS 2023 01

VV 14,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,104

9 K 622211032

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek do 

pórobetonu tl přes 120 do 160 mm

m2 100,829 657,40 66 284,98 CS ÚRS 2023 01

VV Skladba A (vyrovnávací vrstva):

VV
(22,65+0,05)*4,20+(1,65+2*0,05)*0,45 "stěna tělocvičny v 

proluce
96,128

VV
0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na 

výstupním ramenu rampy
19,341

VV -xps100 "odpočet ostřikové zóny -14,640

VV eps100 Součet 100,829

10 M 28375951 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 140mm m2 110,912 247,50 27 450,72 CS ÚRS 2023 01

VV 100,829*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,912

11 K 622251101

Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn 

za zápustnou montáž a použití tepelněizolačních zátek 

z polystyrenu

m2 150,844 39,50 5 958,34 CS ÚRS 2023 01

VV xps50+xps100 20,400

VV eps50+eps100 130,444

VV Součet 150,844

12 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 10,000 46,20 462,00 CS ÚRS 2023 01

13 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 10,500 8,90 93,45 CS ÚRS 2023 01

VV 4,20+1,30+0,30+3*4*0,35 "rohy 10,000

VV Součet 10,000

VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

14 K 622335102
Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v 

rozsahu přes 10 do 30 %
m2 169,263 143,60 24 306,17 CS ÚRS 2023 01

VV otl "vysprávka povrchu stěn (odhad do 30 %) 169,263

15 K 622531022
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm 

vnějších stěn
m2 151,194 388,70 58 769,11 CS ÚRS 2023 01

VV skladba A+B:

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny

SO-01 - Stavební úpravy tělocvičny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
(22,65+0,05)*4,20+(1,65+2*0,05)*0,45 "stěna tělocvičny v 

proluce
96,128

VV (14,15+0,14)*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,725

VV
0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na 

výstupním ramenu rampy
19,341

VV Mezisoučet 151,194

VV omitka Součet 151,194

16 K 624635351
Tmelení silikonovým tmelem spáry průřezu do 200 

mm2
m 67,000 114,90 7 698,30 CS ÚRS 2023 01

VV 44,3+22,7 "zatmelení zaříznutí oplechování K9 + K13 67,000

17 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 169,263 63,80 10 798,98 CS ÚRS 2023 01

VV podklad vyrovnávací vrstvy:

VV 22,65*4,20+1,65*0,45 "stěna tělocvičny v proluce 95,873

VV 14,15*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,375

VV
0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na 

výstupním ramenu rampy
19,341

VV podkl_vyrovn Mezisoučet 150,589

VV nátěr opěrné stěny - rampa:

VV
(3,30+1,55)*(1,35+0,20) "opěrná stěny na rampě - 

mezipodesta
7,518

VV
12,75*(1,35/2+0,20) "opěrná stěna na rampě - nástupní 

rameno
11,156

VV podkl_nater Mezisoučet 18,674

VV myti Součet 169,263

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 81 234,55

18 K 631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 6,170 3 986,50 24 596,71 CS ÚRS 2023 01

VV
((0,60+14,40)*1,80+3,30*1,50+12,40*1,60+2,20*1,85)*0,10 

"rampa
5,586

VV (3,00+12,40*1,85)*0,15*0,15 "soklíky rampa 0,584

VV Součet 6,170

19 K 631319022
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 

přehlazení s poprášením cementem
m3 6,170 533,50 3 291,70 CS ÚRS 2023 01

20 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 6,170 143,60 886,01 CS ÚRS 2023 01

21 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 8,295 371,50 3 081,59 CS ÚRS 2023 01

VV
(2,90+12,40+1,85+0,15)*0,15+(12,40+1,85)*0,40 "soklíky v 

mazanině rampa
8,295

22 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 8,295 75,60 627,10 CS ÚRS 2023 01

23 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,133 38 506,10 5 121,31 CS ÚRS 2023 01

VV
((0,60+14,40)*1,80+3,30*1,50+12,40*1,60+2,20*1,85)*1,20*1,

98/1000 "rampa
0,133

VV Součet 0,133

24 K 632450133
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze 

suchých směsí provedený v ploše
m2 83,105 473,60 39 358,53 CS ÚRS 2023 01

VV 31,05*15,30 "hlavní střecha - půdorysná plocha 475,065

VV -2*11,45*2,60 "odpočet plochy světlíků -59,540

VV op Mezisoučet 415,525

VV
op*0,20 "oprava podkladu po odstranění živičné hydroizolace - 

nadbetonování VSŽ plechů (předpoklad 20% plochy)
83,105

25 K 639R01 Nátěr penetrační na podlahu m2 83,105 51,40 4 271,60

P
Poznámka k položce: 

oprava podkladu po odstranění asfaltové hydroizolace

D 8 Trubní vedení 677,60

D 82 Potrubí z trub železobetonových a předpjatých 677,60

26 K 824999R01
Doplnění krycí pozink. mříže pro odvodňovací žlab 

130x1000x20 mm
m 4,000 169,40 677,60

VV
4,0 "doplnění chybějící mříže žlabu pod rampou - viz pozn. e) 

na v.č. D.1.1.103
4,000

VV Součet 4,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 190 126,87

D 94 Lešení a stavební výtahy 92 325,88

27 K 941121111R

Montáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v 

do 10 m

m2 301,620 158,00 47 655,96

P

Poznámka k položce: 

- vč. nákladů na použití lešení po dobu výstavby (pronájem apod.) 

- vč. dovozu a odvozu lešení

VV (22,65+1,00)*4,20 "stěna tělocvičny v proluce 99,330

VV (8,50+1,00)*3,10 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 29,450

VV 29,80*5,80 "boční stěna Z 172,840

VV leseni Součet 301,620

28 K 941121813

Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s 

podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,2 do 1,5 m v 

přes 20 do 30 m

m2 301,620 90,70 27 356,93 CS ÚRS 2023 01

29 K 944511111R Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 301,620 46,50 14 025,33

P

Poznámka k položce: 

- vč. nákladů na použití sítí po dobu výstavby (pronájem apod.) 

- vč. dovozu a odvozu

VV leseni 301,620

30 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 301,620 10,90 3 287,66 CS ÚRS 2023 01

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 51 463,28

31 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 641,678 3,10 1 989,20 CS ÚRS 2023 01

VV 34,92*15,90 "půdorys. plocha střechy vč. rampy 555,228
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,70*3,50 "chodník v proluce 86,450

VV Součet 641,678

32 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 

3,5 m
m2 0,600 46,80 28,08 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

předpokladaný rozsah - bude upřesněno při realizaci

VV 4*0,15 "žlab pod rampou 0,600

33 K 953921115
Dlaždice betonové 500x500 mm kladené na sucho na 

ploché střechy
kus 54,000 156,70 8 461,80 CS ÚRS 2023 01

VV 54 "okraj střechy - ochrana před padajícím sněhem a ledem 54,000

34 K 953921116R
Dlaždice betonové 600x400x40 mm kladené na sucho 

na ploché střechy
kus 86,000 160,30 13 785,80

VV 12+32+5+31+6 "rampa 86,000

VV Součet 86,000

35 K 9539211R1
Příplatek k dlaždicím betonovým 500x500 mm 

kladeným na sucho za podkladové podložky z EPDM
kus 54,000 120,10 6 485,40

36 K 9539211R2
Příplatek k dlaždicím betonovým 600x400 mm 

kladeným na sucho za podkladové podložky z EPDM
kus 86,000 114,90 9 881,40

37 K 953961213
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 6,000 83,00 498,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6 "zábradlí Z2 6,000

38 K 953961214
Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 40,000 105,20 4 208,00 CS ÚRS 2023 01

VV 8*5 "kotvení konstrukce žlabu Z1 40,000

39 K 953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm kus 6,000 61,60 369,60 CS ÚRS 2023 01

40 K 953965133 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 300 mm kus 40,000 143,90 5 756,00 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

vč. podložek a matic

D 96 Bourání konstrukcí 40 159,61

41 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m2

m3 6,170 2 684,10 16 560,90 CS ÚRS 2023 01

VV
((0,60+14,40)*1,80+3,30*1,50+12,40*1,60+2,20*1,85)*0,10 

"rampa
5,586

VV (3,00+12,40*1,85)*0,15*0,15 "soklíky rampa 0,584

VV Součet 6,170

42 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 6,170 1 593,40 9 831,28 CS ÚRS 2023 01

43 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 

xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
m2 45,770 71,80 3 286,29 CS ÚRS 2023 01

VV (0,60+14,40+12,40+1,90)*1,40 "ramena rampy 41,020

VV 2,90*1,40 "mezipodesta rampy 4,060

VV
2,30*0,30 "mezi stěnou a žlabem pod rampou - viz pozn. f) na 

v.č. D.1.1.103
0,690

VV Součet 45,770

44 K 965081423
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na 

sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2
m2 60,125 71,30 4 286,91 CS ÚRS 2023 01

VV 17*1,50+(13,25+14,00+30,00+12,00)*0,50 "chodníky na střeše 60,125

VV Součet 60,125

45 K 965081601 Odsekání soklíků schodišťových m 57,250 50,40 2 885,40 CS ÚRS 2023 01

VV 2*(0,30+14,40+12,40) "ramena rampy 54,200

VV 2,90+0,15 "mezipodesta rampy 3,050

VV Součet 57,250

46 K 966082018
Demontáž odvětrávané fasády stěn s ocelovou 

jednosměrnou konstrukcí
m2 8,645 355,80 3 075,89 CS ÚRS 2023 01

VV 13,30*0,65 "obklad fasády - stěna rampy 8,645

VV Součet 8,645

47 K 967023693
Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým 

povrchem pl přes 2 m2
m2 0,690 337,60 232,94 CS ÚRS 2023 01

VV
odsekání lože (nebo lepidla) dlažby po jejím vybourání až na 

podklad (mazaninu):

VV
2,30*0,30 "mezi stěnou a žlabem pod rampou - viz pozn. f) na 

v.č. D.1.1.103
0,690

VV Součet 0,690

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 178,10

48 K 978036141
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu přes 10 do 30 %
m2 169,263 36,50 6 178,10 CS ÚRS 2023 01

VV otl
myti "oprava povrchu vybraných stěn (odhad do 10 %) - dle 

mytí
169,263

D 997 Přesun sutě 233 226,13

49 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 115,244 531,90 61 298,28 CS ÚRS 2023 01

50 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 115,244 241,90 27 877,52 CS ÚRS 2023 01

51 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 1 267,684 11,60 14 705,13 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

nejbližší skládka 12 km (předpoklad)

VV 115,244*11 'Přepočtené koeficientem množství 1 267,684

52 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 35,909 1 235,80 44 376,34 CS ÚRS 2023 01

53 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 79,336 1 071,00 84 968,86 CS ÚRS 2023 01

D 998 Přesun hmot 27 980,79
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54 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m
t 32,344 865,10 27 980,79 CS ÚRS 2023 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 073 276,45

D 712 Povlakové krytiny 1 103 098,92

55 K 712300843
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od 

zbytkového asfaltového pásu odsekáním
m2 527,124 52,00 27 410,45 CS ÚRS 2023 01

VV naip 527,124

56 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 527,124 11,50 6 061,93 CS ÚRS 2023 01

VV naip 527,124

57 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,211 69 265,60 14 615,04 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 527,124*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství 0,211

58 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé
m2 527,124 38,90 20 505,12 CS ÚRS 2023 01

VV 31,42*15,30 "hlavní střecha vč. atik - půdorysná plocha 480,726

VV -2*11,45*2,60 "odpočet plochy světlíků -59,540

VV
((13,30+0,15)+(0,50+0,15)+(1,60+14,80+0,25))*0,50 "vnitřní 

obvod atik svisle
15,375

VV 2*(2*(11,45+2,60))*0,35 "vytažení svisle na světlíky 19,670

VV Mezisoučet 456,231

VV
(0,60+14,40)*1,80+3,15*1,55+12,40*1,50+2,20*1,80 "rampa - 

půdorysná plocha
54,443

VV
(0,30+14,40+12,80+2*1,55+3,15+12,40)*0,20 "rampa - 

vytažení na boční stěny
9,230

VV
(0,35+1,40+1,85+12,40+2,80+0,25+1,15+14,40+0,80+0,70)*0,

20 "rampa - sokly svisle
7,220

VV Mezisoučet 70,893

VV naip Součet 527,124

59 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 527,124 102,00 53 766,65 CS ÚRS 2023 01

VV naip 527,124

60 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 614,363 213,90 131 412,25 CS ÚRS 2023 01

VV 527,124*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 614,363

61 K 712990813
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu 

nebo nánosu tl přes 50 do 100 mm
m2 475,065 40,20 19 097,61 CS ÚRS 2023 01

VV
31,05*15,30 "kačírek - stabilizační vrstva střechy (vč. 

geotextilie)
475,065

VV Součet 475,065

62 K 7129990R1
Montáž střešního systému membrány EPDM 

celoplošně lepeného (dle specifikace)
m2 570,361 291,50 166 260,23

P

Poznámka k položce: 

- vč. celoplošného přilepení k podkladu na atikách, navazujících svislých 

plochách a detailů 

- vč. provedení veškerých detailů dle doporučení dodavatele 

- provedení dle technologických postupů dodavatele systému 

- vč. montáže betonové dlažby, podložek pod dlažbu, vč. manipulace s 

dlažbou 

Pozor! Jedná se o čistou plochu střechy - při nacenění proto nutno v 

ceně dodávky zohlednit prořez (ztratné) dle způsobu provedení, 

zohlednění složitosti střechy, členitosti ploch, překážek apod. 

Provedení veškerých detailů a dodávky veškerého potřebného 

doplňkového materiálu (kotvící lišty, kotvy, pásky, tmely, lepidla, atd.) pro 

montáž dle podmínek dodavatele střešního systému a doporučeného 

provedení detailů.

VV Plocha celkem:

VV 31,67*15,50 "hlavní střecha vč. atik - půdorysná plocha 490,885

VV -2*11,45*2,60 "odpočet plochy světlíků -59,540

VV
((13,40+0,40)+(0,75+0,25)+(1,60+14,85+0,30))*0,20 "vnitřní 

obvod atik svisle
6,310

VV 2*(2*(11,45+2,60))*0,35 "vytažení svisle na světlíky 19,670

VV 13,20*(0,45+0,45+0,35)+2*0,45*0,35 "vnitřní žlab v dilataci 16,815

VV
(0,20+2*0,10)*15,00+2*0,20*0,10 "vylepení vnitřku ocelového 

žlabu - Z1
6,040

VV Mezisoučet 480,180

VV
(0,60+14,40)*1,75+3,15*1,55+12,40*1,45+2,20*1,80 "rampa - 

půdorysná plocha
53,073

VV
(0,30+14,40+12,80+2*1,55+3,15+12,40)*0,35 "rampa - 

vytažení na boční stěny
16,153

VV
(0,35+1,40+1,85+12,40+2,80+0,25+1,15+14,40+0,80+0,70)*0,

15 "rampa - sokl svisle
5,415

VV Mezisoučet 74,641

VV 3,50*3,50 "balkon - půdorysná plocha 12,250

VV
(3,50+3,50+2*3*0,40)*0,35 "balkon - vytažení na svislé plochy 

po obvodu
3,290

VV Mezisoučet 15,540

VV pl_kryt Součet 570,361

63 M 7129991R1
střešní systém membrána EPDM (dle specifikace) vč. 

příslušenství
m2 415,721 724,00 300 982,00

P

Poznámka k položce: 

Pozor! Jedná se o čistou plochu střechy - při nacenění proto nutno v 

ceně dodávky zohlednit prořez (ztratné) dle způsobu provedení, 

zohlednění složitosti střechy, členitosti ploch, překážek apod. 

Provedení veškerých detailů a dodávky veškerého potřebného 

doplňkového materiálu (kotvící lišty, kotvy, pásky, tmely, lepidla, atd.) pro 

montáž dle podmínek dodavatele střešního systému a doporučeného 

provedení detailů.

VV pl_kryt "celková plocha střešní krytiny 570,361

VV -Broof_t3 "odpočet plochy krytiny s klasifikací Broof(t3) -154,640

VV Součet 415,721

64 M 7129991R3
střešní systém membrána EPDM (dle specifikace) - 

klasifikace Broof(t3) vč. příslušenství
m2 154,640 924,00 142 887,36
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P

Poznámka k položce: 

Pozor! Jedná se o čistou plochu střechy - při nacenění proto nutno v 

ceně dodávky zohlednit prořez (ztratné) dle způsobu provedení, 

zohlednění složitosti střechy, členitosti ploch, překážek apod. 

Provedení veškerých detailů a dodávky veškerého potřebného 

doplňkového materiálu (kotvící lišty, kotvy, pásky, tmely, lepidla, atd.) pro 

montáž dle podmínek dodavatele střešního systému a doporučeného 

provedení detailů.

VV
17,70*5,00+14,00*1,70 "hlavní střecha vč. atik - půdorysná 

plocha
112,300

VV (4,60+0,75)*0,20 "vnitřní obvod atik svisle 1,070

VV 13,20*(0,45+0,45+0,35)+2*0,45*0,35 "vnitřní žlab v dilataci 16,815

VV
(0,20+2*0,10)*15,00+2*0,20*0,10 "vylepení vnitřku ocelového 

žlabu - Z1
6,040

VV Mezisoučet 136,225

VV 1,40*1,70 "rampa - půdorysná plocha 2,380

VV (1,30+1,40+0,35+0,25)*0,15 "rampa - sokl svisle 0,495

VV Mezisoučet 2,875

VV 3,50*3,50 "balkon - půdorysná plocha 12,250

VV
(3,50+3,50+2*3*0,40)*0,35 "balkon - vytažení na svislé plochy 

po obvodu
3,290

VV Mezisoučet 15,540

VV Broof_t3 Součet 154,640

65 M 7129992R1
ostatní materiál střešní systém membrána EPDM - 

kotvící lišty, kotvy, atd.
m2 570,361 166,70 95 079,18

P

Poznámka k položce: 

Pozor! Jedná se o čistou plochu střechy - při nacenění proto nutno v 

ceně dodávky zohlednit prořez (ztratné) dle způsobu provedení, 

zohlednění složitosti střechy, členitosti ploch, překážek apod. 

Provedení veškerých detailů a dodávky veškerého potřebného 

doplňkového materiálu (kotvící lišty, kotvy, pásky, tmely, lepidla, atd.) pro 

montáž dle podmínek dodavatele střešního systému a doporučeného 

provedení detailů. 

- veškerý ostatní materiál potřebný k montáži střešního systému a 

provedení všech detailů 

- dle specifikace dodavatele systému

66 K 71299991R

Provizorní zajištění střešního pláště (vč. rampy) proti 

zatečení - opakované po celou dobu provádění prací 

(pomocná dřevěná konstrukce, plachta, apod.)

kus 1,000 99 798,80 99 798,80

P
Poznámka k položce: 

vč. potřebného materiálu

67 K 998712201
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 6 m
% 10 778,760 2,34 25 222,30 CS ÚRS 2023 01

D 713 Izolace tepelné 382 099,61

68 K 713140821
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně 

kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm
m2 475,065 17,40 8 266,13 CS ÚRS 2023 01

VV
31,05*15,30 "stávající tepelná izolace střechy (polystyren 

XPS)
475,065

VV Součet 475,065

69 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 874,750 76,70 67 093,33 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

celoplošné lepení

VV pl_iz "vrstva EPS tl. 220 mm 415,525

VV pl_iz "vrstva PIR tl. 40 mm 415,525

VV 2*19,60+4,5 "úprava spádu (předpoklad) 43,700

VV Součet 874,750

70 M 2837232R
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 220mm
m2 436,301 424,40 185 166,14

P
Poznámka k položce: 

EPS 100 S Stabil

VV 15,30*31,05 "plocha hlavní střechy bez atik 475,065

VV -2*11,45*2,60 "odpočet světlíků -59,540

VV pl_iz Součet 415,525

VV 415,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 436,301

71 M 28376141R klín izolační EPS 100 spád do 5% m3 8,705 2 117,70 18 434,58

VV 2*39,5*0,10 "úprava spádu u světlíků 7,900

VV 8,05*0,10 "úprava spádu u balkonu 0,805

VV Součet 8,705

72 M 28376508R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s 

hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 40mm
m2 436,301 216,80 94 590,06

VV pl_iz 415,525

VV 415,525*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 436,301

73 K 713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek
m2 15,455 85,40 1 319,86 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

celoplošné lepení

VV (0,20+0,35)*(15,30-2,00+14,80) "střešní atiky 15,455

VV Součet 15,455

74 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 

λ=0,037 tl 50mm
m2 16,228 103,60 1 681,22 CS ÚRS 2023 01

VV 15,455*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,228

75 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 6 m
% 3 765,510 1,47 5 548,29 CS ÚRS 2023 01

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 1 105,79

76 K 731810342
Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 

kotel průměru 80/125 mm
m 1,000 904,90 904,90 CS ÚRS 2023 01

VV
4*0,25 "prodloužení střešních komínků stávajících odtahů 

spalin plyn. ohřívačů vč. demontáže a zpětné montáže hlavic
1,000

77 K 998731201
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 

m
% 90,490 2,22 200,89 CS ÚRS 2023 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 786,05
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78 K 741112005
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová do 

zateplení
kus 3,000 91,60 274,80 CS ÚRS 2023 01

79 M 34571462
krabice do zateplení PP čtvercová 120x120mm dl až 

300mm
kus 3,000 437,40 1 312,20 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

vč. víčka

VV 2 "uzemnění 2,000

VV 1 "vypínač osvětlení 1,000

VV Součet 3,000

80 K 741112066
Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 

kruhová do zateplení
kus 2,000 67,40 134,80 CS ÚRS 2023 01

81 M 34571522
deska montážní do zateplení PP 238x238mm hl 

200mm
kus 2,000 524,10 1 048,20 CS ÚRS 2023 01

VV 2 "svítidla na rampě 2,000

82 K 998741201
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 

6 m
% 27,700 0,58 16,05 CS ÚRS 2023 01

D 751 Vzduchotechnika 21 334,32

83 K 751398051
Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 

čtyřhranné potrubí do 0,150 m2
kus 3,000 279,40 838,20 CS ÚRS 2023 01

84 M 42972917
žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 

potrubí 315x315mm
kus 3,000 1 787,30 5 361,90 CS ÚRS 2023 01

VV 3 "viz pozn. a) v.č. D.1.1.103 3,000

85 K 751398851
Demontáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky 

z potrubí čtyřhranného průřezu do 0,150 m2
kus 3,000 85,20 255,60 CS ÚRS 2023 01

86 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

čtyřhranné s přírubou průřezu přes 0,07 do 0,13 m2
m 0,450 1 768,30 795,74 CS ÚRS 2023 01

VV 3*0,15 "prodloužení vent. potrubí - oprava fasády 0,450

87 K 751999R01
Demontáž a zpětná montáž venkovní klimatizační 

jednotky
kus 1,000 14 000,00 14 000,00

P
Poznámka k položce: 

vč. dodávky 2ks pryžových podložek pod podstavce

VV 1 "venkovní jednotka klimatizace umístěná na balkoně 1,000

88 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech výšky do 12 m
% 212,510 0,39 82,88 CS ÚRS 2023 01

D 762 Konstrukce tesařské 103 989,01

89 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 

houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 2,045 786,60 1 608,60 CS ÚRS 2023 01

VV ř1 2,045

90 K 762361311
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 18 mm
m2 65,765 704,80 46 351,17 CS ÚRS 2023 01

VV
(29,90+31,05)*(0,16+0,25) "okraj hlavní střechy (vyrovnání - 

vodorovně+svisle)
24,990

VV
((13,40+0,40)+(0,75+0,25)*(0,20+0,40))+((1,60+14,85+0,30)*(

0,20+0,32)) "atiky hl. střechy (svisle+vodorovně)
23,110

VV Mezisoučet 48,100

VV
(0,35+1,40+1,85+12,40+2,80+0,25+1,15+14,40+0,80+0,70)*0,

15 "rampa - sokl svisle
5,415

VV Mezisoučet 5,415

VV 3,50*3,50 "balkon - půdorysná plocha 12,250

VV Mezisoučet 12,250

VV Součet 65,765

91 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm
m2 19,165 797,40 15 282,17 CS ÚRS 2023 01

VV 13,12*(0,45+0,45+0,35)+2*0,45*0,35 "vnitřní žlab v dilataci 16,715

VV (0,45+0,25)*3,50 "úprava v dilataci u balkonu 2,450

VV Součet 19,165

92 K 7629990R1
Montáž hranolu z hraněného řeziva průřezové pl přes 

288 do 450 cm2 na okraj střechy vč. kotvení
m 56,180 336,00 18 876,48

P
Poznámka k položce: 

vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu

93 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 2,045 8 873,10 18 145,49 CS ÚRS 2023 01

VV (31,05+29,80)*0,24*0,14 2,045

VV ř1 Součet 2,045

94 K 998762201
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 6 m
% 1 002,630 3,72 3 725,10 CS ÚRS 2023 01

D 764 Konstrukce klempířské 188 473,83

95 K 764001811 Demontáž dilatační lišty do suti m 31,900 31,70 1 011,23 CS ÚRS 2023 01

VV 3,30+16,00 "opěrné zídky rampa 19,300

VV 3,10+3,50+2*2,40+3*0,40 "balkon 12,600

VV Součet 31,900

96 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 61,200 43,40 2 656,08 CS ÚRS 2023 01

VV 29,9+31,3 "okraje střechy nad okapy 61,200

VV Součet 61,200

97 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
m 61,200 33,70 2 062,44 CS ÚRS 2023 01

VV 29,9+31,3 "okraje střechy nad žlaby 61,200

98 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 71,550 160,40 11 476,62 CS ÚRS 2023 01

VV 14,7+15,3-1,50 "atiky střešní 28,500

VV 1,65+14,6+3,30+16,00 "atiky rampa 35,550

VV 7,50 "opěrná zídka 7,500

VV Součet 71,550

99 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 60,400 76,10 4 596,44 CS ÚRS 2023 01

VV 14,7+15,3-1,50 "atiky střešní 28,500

VV 3,30+16,00 "opěrné zídky rampa 19,300

VV 3,10+3,50+2*2,40+3*0,40 "balkon 12,600

VV Součet 60,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

100 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 48,300 80,70 3 897,81 CS ÚRS 2023 01

VV 29,9+18,40 48,300

VV Součet 48,300

101 K 764004831
Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do 

suti
m 13,100 368,70 4 829,97 CS ÚRS 2023 01

VV 13,1 "u stěny hlavní budovy 13,100

102 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,700 53,10 568,17 CS ÚRS 2023 01

VV 4,60+6,10 10,700

VV Součet 10,700

103 K 764011624
Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou 

včetně tmelení rš 200 mm
m 46,900 285,50 13 389,95 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

vč. ukotvení, zaříznutí pod omítku

VV 44,3 "ozn. K9 44,300

VV 2*1,30 "ozn. K14 2,600

VV Součet 46,900

104 K 764212635
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
m 46,100 332,10 15 309,81 CS ÚRS 2023 01

VV 46,1 "ozn. K7 46,100

105 K 764212663
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 250 mm
m 3,700 262,00 969,40 CS ÚRS 2023 01

VV 3,70 "ozn. K8 3,700

106 K 764212665
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 400 mm
m 29,900 335,70 10 037,43 CS ÚRS 2023 01

VV 29,90 "ozn. K2 29,900

VV Součet 29,900

107 K 764212666
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 

úpravou rš 500 mm
m 14,900 435,70 6 491,93 CS ÚRS 2023 01

VV 14,90 "ozn. K1 14,900

108 K 764214606
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm
m 21,900 672,80 14 734,32 CS ÚRS 2023 01

VV 3,0 "ozn. K10 3,000

VV 2*4,20 "ozn. K11 8,400

VV 10,50 "ozn. K12 10,500

VV Součet 21,900

109 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm
m 14,700 877,80 12 903,66 CS ÚRS 2023 01

VV 4,20 "ozn. K11 4,200

VV 10,50 "ozn. K12 10,500

VV Součet 14,700

110 K 764218604
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 330 mm
m 14,800 296,50 4 388,20 CS ÚRS 2023 01

VV 14,80 "ozn. K15 14,800

111 K 764218605
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 

upraveným povrchem rš 400 mm
m 29,900 371,60 11 110,84 CS ÚRS 2023 01

VV 29,90 "ozn. K2 29,900

112 K 764311617
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz 

s povrchovou úpravou rš 670 mm
m 22,700 378,70 8 596,49 CS ÚRS 2023 01

VV 22,7 "ozn. K13 22,700

113 K 764511612
Žlab podokapní hranatý z Pz s povrchovou úpravou rš 

330 mm
m 29,900 1 177,80 35 216,22 CS ÚRS 2023 01

VV 29,90 "ozn. K3 29,900

114 K 76451166R
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou 

úpravou 330/125 mm
kus 1,000 1 413,50 1 413,50

VV 1 "ozn. K4 1,000

115 K 7645116R1
Kotlík pro zaatikový žlab z Pz s povrchovou úpravou 

pro svod hranatý 125x125 mm
kus 1,000 1 760,50 1 760,50

VV 1 "ozn. K6 1,000

116 K 76451864R
Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s 

povrchovou úpravou o straně 125 mm
m 11,100 1 711,30 18 995,43

VV 11,10 "ozn. K5 11,100

117 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 1 864,160 1,10 2 057,39 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 244 964,16

118 K 767161814
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg do suti
m 35,500 321,60 11 416,80 CS ÚRS 2023 01

VV
19,20+16,3 "zábradlí chodníku na střeše vč. spodního rámu  

uchycení zábradlí (pod dlažbou)
35,500

VV Součet 35,500

119 K 767161844
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použítí
m 39,500 573,20 22 641,40 CS ÚRS 2023 01

VV
2,00+15,50+5,50 "rampa - zábradlí (oplocení) na opěrné stěně 

- v. cca 1,10 m až cca 2,30 m
23,000

VV 16,5 "rampa - výstupní rameno 16,500

VV Součet 39,500

120 K 767163221
Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu 

konstrukce na schodišti
m 39,500 1 519,90 60 036,05 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu, tmelení

VV zpětná montáž zábradlí (oplocení) rampy:

VV
2,00+15,50+5,50 "rampa - zábradlí (oplocení) na opěrné stěně 

- v. cca 1,10 m až cca 2,30 m
23,000

VV 16,5 "rampa 16,500

VV Součet 39,500

121 K 767999R01
D+M ocelová konstrukce zesíleného okapního žlabu 

vč. povrchové úpravy - ozn. Z1 (viz v.č. D-1-1-106)
kg 659,710 196,40 129 567,04

P

Poznámka k položce: 

vč. kotvení a dodávky kotevního a spojovacího materiálu 

vč. povrch. úpravy žárovým pozinkováním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

122 K 767999R02
D+M ocelové zábradlí balkonu vč. povrchové úpravy - 

ozn. Z2 (viz v.č. D-1-1-107)
kg 50,690 185,70 9 413,13

P

Poznámka k položce: 

vč. povrch. úpravy žárovým pozinkováním 

vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu, tmelení

123 K 767999R03
D+M podpěra žlabu vč. kotvení a povrch. úpravy - ozn. 

Z3 (viz v.č. D-1-1-102)
kg 17,940 201,90 3 622,09

P

Poznámka k položce: 

vč. kotvení a dodávky kotevního a spojovacího materiálu 

vč. povrch. úpravy žárovým pozinkováním

124 K 767999R11
Úprava šířky branky v přístupu na rampu vč. 

překotvení sloupku a obnovy nátěru (v. ~2,30 m)
kus 1,000 2 542,10 2 542,10

P

Poznámka k položce: 

- upravu šířky křídla branky v přístupu na rampu vč. překotvení sloupku 

kotveného do zdiva a obnovy nátěru (výška branky ~2,30 m). 

- vč. demontáže a zpětné montáže 

- vč. dodávky kotevního, spojovacího a pomocného materiálu 

- vč. obnovy nátěru (2x základní + 2x email) 

- viz pozn. d) na v.č. D.1.1.103

125 K 767999R12
Úprava šířky mříže v proluce vč. úpravy kotvení a 

obnovy nátěru (v. ~2,60 m)
kus 1,000 3 091,90 3 091,90

P

Poznámka k položce: 

- upravu šířky křídla branky v přístupu na rampu vč. překotvení sloupku 

kotveného do zdiva a obnovy nátěru (výška branky ~2,30 m). 

- vč. demontáže a zpětné montáže 

- vč. dodávky kotevního, spojovacího a pomocného materiálu 

- vč. obnovy nátěru (2x základní + 2x email) 

- viz pozn. d) na v.č. D.1.1.103

126 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 2 423,300 1,09 2 633,65 CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 25 424,76

127 K 783801231
Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a 

okartáčováním omítek členitosti 1 a 2
m2 169,263 124,90 21 140,95 CS ÚRS 2023 01

VV myti "dle mytí fasád 169,263

VV Součet 169,263

128 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 18,674 45,30 845,93 CS ÚRS 2023 01

VV podkl_nater "fasádní nátěr opěrné stěny - rampa 18,674

VV Součet 18,674

129 K 783827425
Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 18,674 184,10 3 437,88 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

jednotící fasádní nátěr

D M Práce a dodávky M 51 555,52

D 21-M Elektromontáže 51 555,52

130 K 21000010R
Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 110,000 114,90 12 639,00

131 K 210220101
Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s 

podpěrami průměru do 10 mm
m 121,000 181,80 21 997,80 CS ÚRS 2023 01

132 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 17,969 141,10 2 535,43 CS ÚRS 2023 01

VV 121,0*1,10*0,135 17,969

133 M 35442252
podpěra vedení na ploché střechy k nalepení výšky 

100mm, FeZn, základna 100x100mm
kus 98,000 46,40 4 547,20 CS ÚRS 2023 01

VV 98 "PV 21 98,000

134 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 28,000 102,00 2 856,00 CS ÚRS 2023 01

135 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 28,000 9,80 274,40 CS ÚRS 2023 01

VV 28 "svorky SS 28,000

136 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 15,000 141,70 2 125,50 CS ÚRS 2023 01

137 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10mm kus 7,000 21,00 147,00 CS ÚRS 2023 01

VV 7 "svorky SK 7,000

138 M 35442002 svorka na potrubí 2" - 61mm, FeZn kus 3,000 31,20 93,60 CS ÚRS 2023 01

VV 3 "svorky ST 3,000

139 M 35431037 svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 85mm kus 5,000 44,90 224,50 CS ÚRS 2023 01

P
Poznámka k položce: 

SOa

VV 5 "svorky So 5,000

140 K REV1 Elektromontáže - revize bleskosvodu kus 1,000 3 174,60 3 174,60

VV 1 "revize bleskosvodu 1,000

141 K PM Přidružený materiál % 78,820 2,34 184,48

142 K PPV Podíl přidružených výkonů % 506,150 0,77 390,39

143 K ZV Zednické výpomoci % 506,150 0,72 365,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 3 CC-CZ:
Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: IČ: 62331540

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. DIČ: CZ62331540

Uchazeč: IČ: 25396293

DIČ: CZ25396293

Projektant: IČ: 27841634

PENTIGA s.r.o. DIČ: CZ27841634

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 68 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 68 000,00 21,00% 14 280,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 82 280,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. Projektant: PENTIGA s.r.o.

Uchazeč: FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 68 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 55 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová-Lutyně Datum: 14.07.2023

Zadavatel: Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p.o. Projektant: PENTIGA s.r.o.

Uchazeč: FATRA  - Stavební a obchodní společnost, spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 68 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 68 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN3 Zařízení staveniště 55 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01

3 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

5 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

6 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kus 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

# Klasifikace informací: Neveřejné Strana 15 z 18



SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 14.07.2023

Kód Popis MJ Výměra

 SO-01 Stavební úpravy tělocvičny

Broof_t3 krytina Broof(t3) 154,640

17,70*5,00+14,00*1,70 "hlavní střecha vč. atik - půdorysná plocha 112,300

(4,60+0,75)*0,20 "vnitřní obvod atik svisle 1,070

13,20*(0,45+0,45+0,35)+2*0,45*0,35 "vnitřní žlab v dilataci 16,815

(0,20+2*0,10)*15,00+2*0,20*0,10 "vylepení vnitřku ocelového žlabu - Z1 6,040

1,40*1,70 "rampa - půdorysná plocha 2,380

(1,30+1,40+0,35+0,25)*0,15 "rampa - sokl svisle 0,495

3,50*3,50 "balkon - půdorysná plocha 12,250

(3,50+3,50+2*3*0,40)*0,35 "balkon - vytažení na svislé plochy po obvodu 3,290

Broof_t3 Součet 154,640

Použití figury:

7129991R3 střešní systém membrána EPDM (dle specifikace) - klasifikace Broof(t3) vč. příslušenství m2 154,640

7129991R1 střešní systém membrána EPDM (dle specifikace) vč. příslušenství m2 415,721

eps100 vyrovnání EPS tl. 100 mm 100,829

Skladba A (vyrovnávací vrstva): 0,000

(22,65+0,05)*4,20+(1,65+2*0,05)*0,45 "stěna tělocvičny v proluce 96,128

0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na výstupním ramenu rampy 19,341

-xps100 "odpočet ostřikové zóny -14,640

eps100 Součet 100,829

Použití figury:

622211032
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm
m2 100,829

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 150,844

eps50 vyrovnání EPS tl. 50 mm 29,615

Skladba B (vyrovnávací vrstva): 0,000

14,15*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,375

-xps50 "odpočet ostřikové zóny -5,760

eps50 Součet 29,615

Použití figury:

622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm
m2 29,615

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 150,844

leseni lešení 301,620

(22,65+1,00)*4,20 "stěna tělocvičny v proluce 99,330

(8,50+1,00)*3,10 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 29,450

29,80*5,80 "boční stěna Z 172,840

leseni Součet 301,620

Použití figury:

941121111R
Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 

1,8 m v do 10 m
m2 301,620

944511111R Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 301,620

myti mytí 169,263

podklad vyrovnávací vrstvy: 0,000

22,65*4,20+1,65*0,45 "stěna tělocvičny v proluce 95,873

14,15*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,375

0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na výstupním ramenu rampy 19,341

nátěr opěrné stěny - rampa: 0,000

(3,30+1,55)*(1,35+0,20) "opěrná stěny na rampě - mezipodesta 7,518

12,75*(1,35/2+0,20) "opěrná stěna na rampě - nástupní rameno 11,156

myti Součet 169,263

30-271

Gymnázium a Obchodní akademie v Orlové - havarijní oprava střechy, zdí a přístupové 

rampy tělocvičny
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Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 169,263

783801231 Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitosti 1 a 2 m2 169,263

978036141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 % m2 169,263

naip asfaltové pásy 527,124

31,42*15,30 "hlavní střecha vč. atik - půdorysná plocha 480,726

-2*11,45*2,60 "odpočet plochy světlíků -59,540

((13,30+0,15)+(0,50+0,15)+(1,60+14,80+0,25))*0,50 "vnitřní obvod atik svisle 15,375

2*(2*(11,45+2,60))*0,35 "vytažení svisle na světlíky 19,670

(0,60+14,40)*1,80+3,15*1,55+12,40*1,50+2,20*1,80 "rampa - půdorysná plocha 54,443

(0,30+14,40+12,80+2*1,55+3,15+12,40)*0,20 "rampa - vytažení na boční stěny 9,230

(0,35+1,40+1,85+12,40+2,80+0,25+1,15+14,40+0,80+0,70)*0,20 "rampa - sokly svisle 7,220

naip Součet 527,124

Použití figury:

712340832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 527,124

712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 527,124

712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 527,124

712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 527,124

omitka omítka 151,194

skladba A+B: 0,000

(22,65+0,05)*4,20+(1,65+2*0,05)*0,45 "stěna tělocvičny v proluce 96,128

(14,15+0,14)*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,725

0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na výstupním ramenu rampy 19,341

omitka Součet 151,194

Použití figury:

622531022 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn m2 151,194

622151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 151,194

op oprava podkladu 415,525

31,05*15,30 "hlavní střecha - půdorysná plocha 475,065

-2*11,45*2,60 "odpočet plochy světlíků -59,540

op Mezisoučet 415,525

Použití figury:

632450133 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 83,105

otl otlučení 169,263

otl myti "oprava povrchu vybraných stěn (odhad do 10 %) - dle mytí 169,263

Použití figury:

978036141 Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 10 do 30 % m2 169,263

622335102 Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu přes 10 do 30 % m2 169,263

pl_iz plocha izolace 415,525

15,30*31,05 "plocha hlavní střechy bez atik 475,065

-2*11,45*2,60 "odpočet světlíků -59,540

pl_iz Součet 415,525

Použití figury:

2837232R deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 220mm m2 415,525

713141136
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 

vrstva desek
m2 874,750

28376508R
deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl 

40mm
m2 436,301

pl_kryt plocha střešní krytiny 570,361

Plocha celkem: 0,000

31,67*15,50 "hlavní střecha vč. atik - půdorysná plocha 490,885

-2*11,45*2,60 "odpočet plochy světlíků -59,540

((13,40+0,40)+(0,75+0,25)+(1,60+14,85+0,30))*0,20 "vnitřní obvod atik svisle 6,310

2*(2*(11,45+2,60))*0,35 "vytažení svisle na světlíky 19,670

13,20*(0,45+0,45+0,35)+2*0,45*0,35 "vnitřní žlab v dilataci 16,815

(0,20+2*0,10)*15,00+2*0,20*0,10 "vylepení vnitřku ocelového žlabu - Z1 6,040

(0,60+14,40)*1,75+3,15*1,55+12,40*1,45+2,20*1,80 "rampa - půdorysná plocha 53,073

(0,30+14,40+12,80+2*1,55+3,15+12,40)*0,35 "rampa - vytažení na boční stěny 16,153
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(0,35+1,40+1,85+12,40+2,80+0,25+1,15+14,40+0,80+0,70)*0,15 "rampa - sokl svisle 5,415

3,50*3,50 "balkon - půdorysná plocha 12,250

(3,50+3,50+2*3*0,40)*0,35 "balkon - vytažení na svislé plochy po obvodu 3,290

pl_kryt Součet 570,361

Použití figury:

7129990R1 Montáž střešního systému membrány EPDM celoplošně lepeného (dle specifikace) m2 570,361

7129991R1 střešní systém membrána EPDM (dle specifikace) vč. příslušenství m2 415,721

podkl_nater podklad pod nátěr 18,674

nátěr opěrné stěny - rampa: 0,000

(3,30+1,55)*(1,35+0,20) "opěrná stěny na rampě - mezipodesta 7,518

12,75*(1,35/2+0,20) "opěrná stěna na rampě - nástupní rameno 11,156

podkl_nater Mezisoučet 18,674

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 169,263

783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 18,674

podkl_vyrovn podklad pod vyrovnání 150,589

podklad vyrovnávací vrstvy: 0,000

22,65*4,20+1,65*0,45 "stěna tělocvičny v proluce 95,873

14,15*2,50 "boční stěna na nástupním ramenu rampy 35,375

0,40*1,35+1,15*2,35+12,15*(2,35+0,30)/2 "boční stěna na výstupním ramenu rampy 19,341

podkl_vyrovn Mezisoučet 150,589

Použití figury:

629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 169,263

622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 150,589

ř1 řezivo - hranol 2,045

(31,05+29,80)*0,24*0,14 2,045

ř1 Součet 2,045

Použití figury:

60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 2,045

762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 

4
m3 2,045

xps100 vyrovnání XPS tl. 100 mm 14,640

Skladba A (vyrovnávací vrstva) - ostřiková zóna do v. 400 mm nad rovinou chodníku (v 

proluce)/rampy (výstupní rameno):
0,000

22,65*0,40 "stěna v proluce 9,060

(1,55+12,40)*0,40 "rampa 5,580

xps100 Součet 14,640

Použití figury:

622211032
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm
m2 14,640

622211032
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do pórobetonu tl přes 120 do 160 mm
m2 100,829

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 150,844

xps50 vyrovnání xps tl. 50 mm 5,760

Skladba B (vyrovnávací vrstva) - ostřiková zóna do v. 400 mm nad rovinou rampy (nástupní 

rameno):
0,000

14,40*0,40 "strojovna - žlab u stěny 5,760

xps50 Součet 5,760

Použití figury:

622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm
m2 5,760

622211011
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 80 mm
m2 29,615

622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za zápustnou montáž a použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 150,844
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