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Smlouva o dílo 

Smluvní strany  

město Dobříš 
se sídlem:  Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 
IČO:   00242098 
DIČ:   CZ00242098 (je plátcem DPH) 
zastoupení:  Ing. Pavel Svoboda, starosta 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram 
č. účtu:  27-521732389/0800 
kontaktní osoby:  ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent OMR, e-mail: 

melichar@mestodobris.cz, tel.: 318 533 396 
 ve věcech projektových – Ing. Lenka Fořtová, referentka OMR, e-mail: 

fortova@mastodobris.cz, tel.: 318 533 397  
na straně jedné jako objednatel 
 

a 

 
Staler spol. s.r.o. 
se sídlem:   Dubno 62, 261 01   
korespondenční adresa: Dubno 62, 261 01 
IČO:     01498240 
DIČ:     CZ01498240 (je plátcem DPH) 
zastoupení:    Martinem Roušalem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 207461 
bankovní spojení:  ČSOB 
č. účtu:   281031486/0300  
kontaktní osoby:   Martin Roušal 
na straně druhé jako zhotovitel 

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tuto 

 

smlouvu o dílo na stavební práce 
 

Název stavby: „MĚSTO DOBŘÍŠ – REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA“ 

Preambule 
1. Objednatel prohlašuje, že pro financování realizace projektu bylo zažádáno do regionálního 

programu Podpora a rozvoj regionů 2023 vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, 
dotační titul Podpora obnovy místních komunikací.   
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2. Skutečnost, že na realizaci akce by mohla být čerpána dotace z tohoto fondu, bude 
zhotovitelem akceptována, včetně všech povinností z toho vyplývajících a všech požadavků 
poskytovatele dotace. Příslušné dokumenty závazné pro příjemce dotace a související 
závazné podmínky pro dodavatele jsou přístupné na https://mmr.cz/cs/narodni-
dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obci-s-3001-
10000-obyvateli v aktuálním znění k příslušné výzvě. 

I. 
Předmět díla 

3. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad 
a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem 
„MĚSTO DOBŘÍŠ – REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA“, projekčně zpracované společností 
DOPAS s.r.o., zpracovatelem Ing. V. Černým a Ing. V. Juppou v 02/2023. Architektonické, 
materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu 
výměr a technických specifikací.  

4. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění 
dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu 
dle čl. II odst. 1 písm. a) a b). 

6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce 
související s prováděním díla včetně souvisejících činností. 

7. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické 
a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla 
v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění 
podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění 
podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové 
dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby 
v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhlášku města Dobříše č. 5/2021, o vedení 
technické mapy města Dobříše.  

8. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně 
sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem 
vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších 
a ostatních nákladů. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu 
a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení. 
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II.  
Doklady pro uzavření smlouvy 

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto 
doklady: 

a) projektovou dokumentaci stavby „MĚSTO DOBŘÍŠ – REKONSTRUKCE ULICE 
HUSOVA“ zpracovanou společností DOPAS s.r.o., zpracovatelem je Ing. V. Černý a Ing. 
V. Juppa v 02/2023, 

b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se 
v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové 
dokumentaci. 

III. 
Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně 
zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele nejpozději do 10 dnů od nabytí právní 
moci společného povolení a podpisu SoD (předpoklad 30.června 2023). 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, dle 
schváleného harmonogramu stavebních prací jako součást přílohy č. 3. Bude-li zhotovitel 
v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak 15 kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného 
odkladu objednateli nejpozději do 3 měsíců od předání staveniště. 

4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení 
prací z uvedených důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.  

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny 
díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

IV. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí 
nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I 
odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena veřejné zakázky:  

 Cena bez DPH: 8.866.197,07 Kč (slovy: 
osmmilionůosmsetšedesátšesttisícstodevadesátsedm korun českých 7/100 ) 
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 DPH ve výši 21% 1.861.901,38 Kč (slovy: 
jedenmilionosmsetšedesátjednatisícdevětsejedna korun českých 38/100 ) 

 Cena včetně DPH 10.728.098,45 Kč (slovy: 
desetmilionůsedmsetdvacetosmtisícdevadesátosm koru českých 45/100) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná 
a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo 
vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho 
provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání 
odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího 
okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných 
prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, 
uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II 
smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný 
vývoj cen k datu předání díla.  

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) 
objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních 
a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové 
dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený 
v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, 
které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje 
zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.  

7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění 
předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, 
avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období 
odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového 
dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla 
zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká 
ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva 
financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 
znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.  

                                                           
1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná 

o ekonomickou činnost objednatele. 
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9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude 
vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data 
jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. 
V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale 
jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový 
daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel 
v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení 
s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem 
s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího 
doručení objednateli.  

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato 
částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem 
v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav 
staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv 
třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. 
Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této 
smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací 
a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou 
zápisu ve stavebním deníku. 

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá 
v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. 
V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla 
odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací 
či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu 
ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je 
objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby 
na náklady zhotovitele. 
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6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů 
budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů 
má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se 
bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech 
bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou 
dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení 
k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, 
že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady 
zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit 
odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními 
předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních 
zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu. 

9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 
Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými 
pracovními pomůckami.  

11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo 
stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky 
vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště apod.  

12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, 
nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby 
a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu 
stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je 
povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, 
o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.  

13. Zhotovitel zajistí přístupnost, či zařídí náhradní svozové místo, komunálního a tříděného 
odpadu rezidentů v prostoru staveniště. 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. 
Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, 
že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis 
do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 
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2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to 
zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách 
prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních 
záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 
a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 
b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 
c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 
d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 
e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 
f) přehled všech provedených zkoušek. 

4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak 
perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy 
pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho 
zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna 
připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy 
je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici 
objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

VII. 
Předání a převzetí díla 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. 
Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí 
jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem 
převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato 
skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost 
zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo 
nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 
10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů 
před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel 
na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému 
předání a převzetí díla nutná. 
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5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. 
Přejímací zápis obsahuje zejména: 
a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 
c) soupis příloh, 
d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.  

6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 

7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních 
prací objednateli nejpozději dle čl. III. odst. 3. 

8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku 
nejpozději dle čl. III. odst. 3.  

VIII. 
Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato 
smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba 
týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně 
ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat 
písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. 
Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li 
dohodnuto jinak, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů 
dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit 
od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení 
a musí být doručeno zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 
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a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání 
a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude 
v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky po termínu splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, 
že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů 
uvedených v předložené nabídce. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která 
vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení 
smluvní pokuty. 

5. Vznikne-li v důsledku porušení smluvní povinnosti zhotovitelem objednateli sankce vrácení 
dotace poskytnuté na zhotovení díla, resp. sankce povinnosti odvodu dotace na zhotovení 
díla nebo její části do státního rozpočtu nebo jiného veřejného rozpočtu, ujednaly si smluvní 
strany pro tento případ, že se ustanovení čl. IX odst. 1 písm. a) nepoužije a objednatel má 
právo na náhradu škody ve výši 100 % částky odpovídající výši sankce ze strany 
poskytovatele dotace. 

6. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku 
z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

2. Objednatel může od již uzavřené smlouvy odstoupit kdykoliv před předáním staveniště. 
Jedním z důvodů odstoupení od smlouvy může být vydání záporného stanoviska stavebního 
úřadu pro společné povolení.  

3. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo 
rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno 
pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá 
insolvenční návrh.  

4. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní. 

5. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného 
doručení odstoupení od smlouvy.  
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6. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby 
nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené 
s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.  

XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických 
věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, 
které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této 
osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací 
orgán objednatele.  

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel 
i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním. 

3. Dodavatel akceptuje, že realizace stavby může být finančně podpořena z regionálního fondu 
MMR a v rámci realizace budou dodržovány požadavky stanovené poskytovatelem dotace 
(např. způsob a rozsah kontroly, vedení dokumentace, součinnost apod.). 

4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit 
při finanční kontrole. 

5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se 
realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, v předmětném případě po dobu 15 let od finančního ukončení projektu. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 27.06.20023 usnesením č.  
19/21/2023/RM .  

9. Přílohy této smlouvy tvoří: 
a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr  
b) č. 2 – Nabídka zhotovitele ze dne 20.06.2023 včetně krycího listu nabídky 
c) č. 3 – Schválený harmonogram prací 

 

V Dobříši       V Dubnu 
Za objednatele      Za zhotovitele 

 

 

 

Ing. Pavel Svoboda      Martin Roušal 
starosta města       jednatel  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

6 995 084,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 468 967,6721,00% 6 995 084,15

8 464 051,82CZK

R23-005_U
Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R23-005_U

Stavba:

Místo: Dobříš Datum:

Zadavatel: Město Dobříš Projektant:
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

VON

SO 101

6 995 084,15 8 464 051,82

DOPAS s.r.o.
L. Štuller

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

101.01 Komunikace a vjezdy 6 319 968,53

Parkovací stání 464 898,49101.03 384 213,63

101.04 Odvodnění

96 800,0080 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

210 901,99 255 191,41

7 647 161,92

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

12. 6. 2023

6 915 084,15 8 367 251,82Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 319 968,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 319 968,53 21,00% 1 327 193,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 647 161,92

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.01 - Komunikace a vjezdy

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 319 968,53

HSV - Práce a dodávky HSV 6 319 968,53

    1 - Zemní práce 1 294 599,76

    2 - Zakládání 140 112,96

    5 - Komunikace pozemní 3 639 875,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 767 021,54

    997 - Přesun sutě 448 458,26

    998 - Přesun hmot 29 900,82

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.01 - Komunikace a vjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 319 968,53

D HSV Práce a dodávky HSV 6 319 968,53

D 1 Zemní práce 1 294 599,76

1 K 113107241

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

m2 2 228,130 30,00 66 843,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107241
VV "D.101-2_Situace
VV "chodník - LA" 309,290 309,290
VV "komunikace, vjezdy" 2059,970+77,050+261,530 2 398,550
VV "odpočet již odstraněných povrchů" -479,710 -479,710
VV Součet 2 228,130

2 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 23,260 50,00 1 163,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107323
VV "D.101-2_Situace
VV "vjezdy - vrstva ŠD tl. 250 mm" 23,260 23,260
VV Součet 23,260

3 K 113154263

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 
překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm

m2 1 918,840 50,00 95 942,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113154263
VV "D.101-2_Situace
VV "obrusná vrstva - recyklační skládka
VV "komunikace, vjezdy" 2059,970+77,050+261,530 2 398,550
VV "odpočet již odstraněných povrchů" -479,710 -479,710
VV Součet 1 918,840

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 648,660 30,00 19 459,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111
VV "D.101-2_Situace
VV "bet. obrubník š. 150 mm
VV 0,880+3,610 4,490
VV "kamenný krajník

VV
18,890+15,310+30,750+18,830+15,960+2,520+2,520+5,340+
68,010+11,340+4,320+20,030+10,030+10,850+20,210+4,660
+9,980+12,220+14,070+169,830+9,430+27,460

502,560

VV 141,610 141,610
VV Součet 648,660

5 K 122252204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 
500 m3

m3 476,000 290,00 138 040,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252204
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace

VV
"výměna aktivní zóny komunikace, vjezdů a parkovacího stání 
v tl. 300 - 500 mm

VV "1. část ploch" 1190,000*((0,300+0,500)/2) 476,000
VV Součet 476,000

6 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 
1 000 m3

m3 584,000 280,00 163 520,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122252205
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace

VV
"výměna aktivní zóny komunikace, vjezdů a parkovacího stání 
v tl. 300 - 500 mm

VV "2. část ploch" 1460,000*((0,300+0,500)/2) 584,000
VV Součet 584,000

7 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 76,314 400,00 30 525,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251103
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení

101.01 - Komunikace a vjezdy

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odvodnění pláně
VV "rýha min. 400x400 mm; spád potrubí 0,5%
VV 15,600*0,400*0,439 2,739
VV 73,000*0,400*0,583 17,024
VV 21,600*0,400*0,454 3,923
VV 44,100*0,400*0,511 9,014
VV 12,000*0,400*0,430 2,064
VV 43,300*0,400*0,508 8,799
VV 22,300*0,400*0,456 4,068
VV 25,400*0,400*0,464 4,714
VV 59,800*0,400*0,550 13,156
VV 51,200*0,400*0,528 10,813
VV Součet 76,314

8 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 1 136,314 50,00 56 815,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "pro VV SP stanovena odvozová vzd. 20 km
VV 476,000 " VV viz. 122252204 476,000
VV 584,000 " VV viz. 122252205 584,000
VV 76,314 " VV viz. 132251103 76,314
VV Součet 1 136,314

9 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 11 363,140 8,00 90 905,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119
VV 1136,314 " VV viz. 162751117 1 136,314
VV 1136,314*10 'Přepočtené koeficientem množství 11 363,140

10 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 
dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 
s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 
hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 22,684 120,00 2 722,08 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171152111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "dosypání vhodnou zeminou za obrubou
VV "průměrná průřezová plocha zásypu = 0,04 m2/m´
VV "bet. obruba 150x250 mm 

VV
(8,760+8,530+43,180+15,250+8,360+21,670+15,800+30,430+
4,710+7,340+7,950+16,720+2,000+18,930+6,320+7,350+16,2
20+8,870+13,530+4,850+28,790+19,560)*0,04

12,605

VV
(2,160+6,810+11,330+3,800+14,810+7,230+1,470+1,580+3,1
00+4,200+2,980+61,320+23,420+16,280+52,000+0,520+5,51
0+6,150+5,700+5,210+5,920+6,930+3,540)*0,04

10,079

VV Součet 22,684

11 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 1 136,314 40,00 45 452,56 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV 476,000 " VV viz. 122252204 476,000
VV 584,000 " VV viz. 122252205 584,000
VV 76,314 " VV viz. 132251103 76,314
VV Součet 1 136,314

12 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 988,550 200,00 397 710,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV
"pro VV SP stanovena objemová hmotnost výkopku 1750 
kg/m3

VV 1136,314 " VV viz. 171251201 1 136,314
VV Součet 1 136,314
VV 1136,314*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 1 988,550

13 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním

m2 2 650,000 70,00 185 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181152302
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace

VV
"výměna aktivní zóny komunikace, vjezdů a parkovacího stání 
v tl. 300 - 500 mm

VV "1. část ploch" 1190,000 1 190,000
VV "2. část ploch" 1460,000 1 460,000
VV Mezisoučet " výměna aktivní zóny 2 650,000
VV Součet 2 650,000

D 2 Zakládání 140 112,96

14 K 211971121

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 
žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté 
šířce opláštění do 2,5 m

m2 676,207 40,00 27 048,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/211971121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "odvodnění pláně
VV "rýha min. 400x400 mm; spád potrubí 0,5%
VV 15,600*(0,400*2+0,439*2) 26,177
VV 73,000*(0,400*2+0,583*2) 143,518
VV 21,600*(0,400*2+0,454*2) 36,893
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 44,100*(0,400*2+0,511*2) 80,350
VV 12,000*(0,400*2+0,430*2) 19,920
VV 43,300*(0,400*2+0,508*2) 78,633
VV 22,300*(0,400*2+0,456*2) 38,178
VV 25,400*(0,400*2+0,464*2) 43,891
VV 59,800*(0,400*2+0,550*2) 113,620
VV 51,200*(0,400*2+0,528*2) 95,027
VV Součet 676,207

15 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 800,967 40,00 32 038,68 CS ÚRS 2023 01

VV 676,207*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 800,967

16 K 212752501

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 
komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 
s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 
korugovaná PP SN 8 celoperforovaná 360° DN 150

m 368,300 220,00 81 026,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752501
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "odvodnění pláně
VV "rýha min. 400x400 mm

VV
15,600+73,000+21,600+44,100+12,000+43,300+22,300+25,4
00+59,800+51,200

368,300

VV Součet 368,300

D 5 Komunikace pozemní 3 639 875,19

17 K 564661111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 
po zhutnění tl. 200 mm

m2 2 650,000 130,00 344 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564661111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace

VV
"výměna aktivní zóny komunikace, vjezdů a parkovacího stání 
v tl. 300 - 500 mm

VV "1. část ploch" 1190,000 1 190,000
VV "2. část ploch" 1460,000 1 460,000
VV Mezisoučet " výměna aktivní zóny 2 650,000
VV Součet 2 650,000

18 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 
32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 2 650,000 140,00 371 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564761111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace

VV
"výměna aktivní zóny komunikace, vjezdů a parkovacího stání 
v tl. 300 - 500 mm

VV "1. část ploch" 1190,000 1 190,000
VV "2. část ploch" 1460,000 1 460,000
VV Mezisoučet " výměna aktivní zóny 2 650,000
VV Součet 2 650,000

19 K 564841011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

m2 487,619 110,00 53 638,09 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841011
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - komunikace - skladba 2
VV 92,700 92,700
VV Mezisoučet " skladba 2 92,700
VV "vegetační bet. dlažba . skladba 2A
VV "vrstva ŠDA" 5,800+16,000+10,300 32,100
VV "vrstva ŠDB" 5,800+16,000+10,300 32,100
VV Mezisoučet " skladba 2A 64,200
VV "vodící linie celkové šířky 400 mm" 21,750*0,525 11,419
VV Mezisoučet " vodící linie z bet. dlažby 11,419
VV "hmatná bet. dlažba - vjezd - skladba 3

VV
4,150+13,000+1,150+2,050+2,200+2,200+2,050+1,450+1,250
+1,600+1,250+1,200+1,650

35,200

VV Mezisoučet " skladba 3 (hmatná bet. dlažba) 35,200
VV "hladka bet. dlažba - vjezdy - skladba 3

VV
8,400+21,650+34,350+17,800+24,000+9,200+7,350+10,500+
5,000+9,250+4,450+15,200+7,800+13,400+5,000+6,900+9,10
0+21,300+5,900+4,350+5,050+3,150+6,200

255,300

VV 4,250+4,800+3,100+4,150+3,650+5,700+3,150 28,800
VV Mezisoučet " skladba 3 284,100
VV Součet 487,619

20 K 564841111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

m2 311,000 110,00 34 210,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - komunikace - skladba 2
VV 139,850+171,150 311,000
VV Mezisoučet " skladba 2 311,000
VV Součet 311,000

21 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 1 623,566 130,00 211 063,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "asfaltová komunikace - skladba 1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 270,200+6,460+22,200+377,250+452,260+307,900 1 436,270
VV Mezisoučet " asf. komunikace - skladba 1 1 436,270
VV "bet. obruba 150x150 mm + 150x250 mm
VV (528,130+38,960)*0,300 170,127
VV Mezisoučet " bet. obruba 150x150 mm + 150x250 mm 170,127
VV "bet. obruba 100x250 mm
VV 57,230*0,300 17,169
VV Mezisoučet " bet. obruba 100x250 mm 17,169
VV Součet 1 623,566

22 K 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění 
tl. 50 mm

m2 1 531,655 450,00 689 244,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565135111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "asfaltová komunikace - skladba 1
VV 270,200+6,460+22,200+377,250+452,260+307,900 1 436,270
VV Mezisoučet " asf. komunikace - skladba 1 1 436,270
VV "asfaltová komunikace - napojení přes odskoky - skladba 1

VV
(8,210+3,410+0,800+3,050+0,600+0,700+0,600+0,600+11,00
0+8,900)/2

18,935

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - napojení přes odskoky - 
skladba 1

18,935

VV
"asfaltová komunikace - úprava obrusné a ložné vrstvy - 
skladba 1

VV 57,250+19,200 76,450

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - úprava obrusné + ložné vrstvy - 
skladba 1

76,450

VV Součet 1 531,655

23 K 566501111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2

m2 2,400 600,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566501111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "předláždění kamenné dlažby - skladba 2
VV 2,400 2,400
VV Mezisoučet " předl. kam. dlažby - skladba 2 2,400
VV Součet 2,400

24 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 2 170,689 430,00 933 396,27 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "asfaltová komunikace - skladba 1
VV 270,200+6,460+22,200+377,250+452,260+307,900 1 436,270
VV Mezisoučet " asf. komunikace - skladba 1 1 436,270
VV "vodící linie celkové šířky 400 mm" 21,750*0,525 11,419
VV Mezisoučet " vodící linie z bet. dlažby 11,419
VV "hladká bet. dlažba - komunikace - skladba 2
VV 139,850+92,700+171,150 403,700
VV Mezisoučet " skladba 2 403,700
VV "hmatná bet. dlažba - vjezd - skladba 3

VV
4,150+13,000+1,150+2,050+2,200+2,200+2,050+1,450+1,250
+1,600+1,250+1,200+1,650

35,200

VV Mezisoučet " skladba 3 (hmatná bet. dlažba) 35,200
VV "hladka bet. dlažba - vjezdy - skladba 3

VV
8,400+21,650+34,350+17,800+24,000+9,200+7,350+10,500+
5,000+9,250+4,450+15,200+7,800+13,400+5,000+6,900+9,10
0+21,300+5,900+4,350+5,050+3,150+6,200

255,300

VV 4,250+4,800+3,100+4,150+3,650+5,700+3,150 28,800
VV Mezisoučet " skladba 3 284,100
VV Součet 2 170,689

25 K 571901111
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a 
zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v 
množství do 5 kg/m2

m2 1 531,655 45,00 68 924,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571901111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "asfaltová komunikace - skladba 1
VV 270,200+6,460+22,200+377,250+452,260+307,900 1 436,270
VV Mezisoučet " asf. komunikace - skladba 1 1 436,270
VV "asfaltová komunikace - napojení přes odskoky - skladba 1

VV
(8,210+3,410+0,800+3,050+0,600+0,700+0,600+0,600+11,00
0+8,900)/2

18,935

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - napojení přes odskoky - 
skladba 1

18,935

VV
"asfaltová komunikace - úprava obrusné a ložné vrstvy - 
skladba 1

VV 57,250+19,200 76,450

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - úprava obrusné + ložné vrstvy - 
skladba 1

76,450

VV Součet 1 531,655

26 K 573211108
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,40 kg/m2

m2 1 550,590 42,00 65 124,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573211108
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
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VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "asfaltová komunikace - skladba 1
VV 270,200+6,460+22,200+377,250+452,260+307,900 1 436,270
VV Mezisoučet " asf. komunikace - skladba 1 1 436,270
VV "asfaltová komunikace - napojení přes odskoky - skladba 1

VV
8,210+3,410+0,800+3,050+0,600+0,700+0,600+0,600+11,000
+8,900

37,870

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - napojení přes odskoky - 
skladba 1

37,870

VV
"asfaltová komunikace - úprava obrusné a ložné vrstvy - 
skladba 1

VV 57,250+19,200 76,450

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - úprava obrusné + ložné vrstvy - 
skladba 1

76,450

VV Součet 1 550,590

27 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 550,590 320,00 496 188,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "asfaltová komunikace - skladba 1
VV 270,200+6,460+22,200+377,250+452,260+307,900 1 436,270
VV Mezisoučet " asf. komunikace - skladba 1 1 436,270
VV "asfaltová komunikace - napojení přes odskoky - skladba 1

VV
8,210+3,410+0,800+3,050+0,600+0,700+0,600+0,600+11,000
+8,900

37,870

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - napojení přes odskoky - 
skladba 1

37,870

VV
"asfaltová komunikace - úprava obrusné a ložné vrstvy - 
skladba 1

VV 57,250+19,200 76,450

VV
Mezisoučet " asf. komunikace - úprava obrusné + ložné vrstvy - 
skladba 1

76,450

VV Součet 1 550,590

28 K 591241111

Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 
mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných 
z kamene, do lože z cementové malty

m2 2,400 220,00 528,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591241111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "předláždění kamenné dlažby - skladba 2
VV 2,400 2,400
VV Mezisoučet " předl. kam. dlažby - skladba 2 2,400
VV Součet 2,400

29 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 35,200 220,00 7 744,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "hmatná bet. dlažba - vjezd - skladba 3

VV
4,150+13,000+1,150+2,050+2,200+2,200+2,050+1,450+1,250
+1,600+1,250+1,200+1,650

35,200

VV Mezisoučet " skladba 3 (hmatná bet. dlažba) 35,200
VV Součet 35,200

30 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 284,100 220,00 62 502,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladka bet. dlažba - vjezdy - skladba 3

VV
8,400+21,650+34,350+17,800+24,000+9,200+7,350+10,500+
5,000+9,250+4,450+15,200+7,800+13,400+5,000+6,900+9,10
0+21,300+5,900+4,350+5,050+3,150+6,200

255,300

VV 4,250+4,800+3,100+4,150+3,650+5,700+3,150 28,800
VV Mezisoučet " skladba 3 284,100
VV Součet 284,100

31 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 403,700 220,00 88 814,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212212
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - komunikace - skladba 2
VV 139,850+92,700+171,150 403,700
VV Mezisoučet " skladba 2 403,700
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VV Součet 403,700

32 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm okr m2 411,774 420,00 172 945,08 CS ÚRS 2023 01

VV 403,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 411,774

33 K 596212214

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 
dvou barev

m2 35,200 220,00 7 744,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212214
VV 35,200 " VV viz. 596212210 35,200

34 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy do 50 m2

m2 32,100 220,00 7 062,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412210
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "vegetační bet. dlažba . skladba 2A
VV 5,800+16,000+10,300 32,100
VV Mezisoučet " skladba 2A 32,100
VV Součet 32,100

35 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
přírodní

m2 33,063 720,00 23 805,36 CS ÚRS 2023 01

VV 32,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 33,063

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 767 021,54

36 K 915491212

Osazení vodicího proužku z betonových 
prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z 
cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu 
prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm

m 21,750 300,00 6 525,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/915491212
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "vodící linie celkové šířky 400 mm" 21,750 21,750
VV Součet 21,750

37 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 1 016,940 380,00 386 437,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131213
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-8_Situace_obrub
VV "ozn. 1 - 6
VV "bet. obruba 150x250 mm 

VV
8,760+8,530+43,180+15,250+8,360+21,670+15,800+30,430+
4,710+7,340+7,950+16,720+2,000+18,930+6,320+7,350+16,2
20+8,870+13,530+4,850+28,790+19,560+2,160

317,280

VV
6,810+11,330+3,800+14,810+7,230+1,470+1,580+3,100+4,20
0+2,980+61,320+23,420+16,280+52,000+0,520+5,510+6,150
+5,700+5,210+5,920+6,930+3,540

249,810

VV Mezisoučet " 150x250 mm 567,090
VV "bet. obruba 150x150 mm

VV
28,870+9,350+1,150+12,490+6,100+4,100+27,890+23,780+6,
040+3,000+67,010+8,960+4,740+9,000+21,660+1,250+8,990
+9,370+5,970+46,870+0,980+0,910+141,370

449,850

VV Mezisoučet " 150x150 mm 449,850
VV Součet 1 016,940

38 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 
1000x150x150mm

m 458,847 140,00 64 238,58 CS ÚRS 2023 01

VV "bet. obruba 150x150 mm

VV
28,870+9,350+1,150+12,490+6,100+4,100+27,890+23,780+6,
040+3,000+67,010+8,960+4,740+9,000+21,660+1,250+8,990
+9,370+5,970+46,870+0,980+0,910+141,370

449,850

VV Součet 449,850
VV 449,85*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 458,847

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 578,432 180,00 104 117,76 CS ÚRS 2023 01
VV "bet. obruba 150x250 mm 

VV
8,760+8,530+43,180+15,250+8,360+21,670+15,800+30,430+
4,710+7,340+7,950+16,720+2,000+18,930+6,320+7,350+16,2
20+8,870+13,530+4,850+28,790+19,560+2,160

317,280

VV
6,810+11,330+3,800+14,810+7,230+1,470+1,580+3,100+4,20
0+2,980+61,320+23,420+16,280+52,000+0,520+5,510+6,150
+5,700+5,210+5,920+6,930+3,540

249,810

VV Součet 567,090
VV 567,09*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 578,432

40 K 916241213

Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého

m 23,500 800,00 18 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916241213
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-8_Situace_obrub
VV "bude použit původní kamenný obrubník z deponie
VV "ozn. 14
VV 4,750+7,250+4,500 16,500
VV Mezisoučet " ozn. 14 16,500
VV "ozn. 15

Strana 10 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,000 7,000
VV Mezisoučet " ozn. 15 7,000
VV Součet 23,500

41 K 919112111
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo 
podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm

m 506,400 75,00 37 980,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "podél bet. obruby a prvků v asfaltové komunikaci

VV
135,650+7,550+13,800+56,000+60,750+138,500+45,000+49,
150

506,400

VV Součet 506,400

42 K 919112212
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření 
komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 
mm

m 506,400 50,00 25 320,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919112212
VV 506,400 " VV viz. 919112111 506,400

43 K 919122111

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 
adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 
komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

m 506,400 90,00 45 576,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919122111
VV 506,400 " VV viz. 919112111 506,400

44 K 919125111
Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními 
prvky asfaltovou páskou samolepicí šířky 35 mm tl. 8 
mm

m 506,400 100,00 50 640,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919125111
VV 506,400 " VV viz. 919112111 506,400

45 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm

m 150,200 60,00 9 012,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající stav v obrusné vrstvě ACO 11+

VV
19,000+0,500+0,500+6,750+0,500+0,500+1,650+0,500+5,875
+7,850+7,250+7,750+19,000

77,625

VV "napojení na stávající stav v ložné vrstvě ACL 16+

VV
18,50+0,250+0,250+6,250+0,250+0,250+1,150+0,250+5,375+
7,350+6,950+7,250+18,500

72,575

VV Mezisoučet " asfaltová komunikace - skladba 1 150,200
VV Součet 150,200

46 K 919732211

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání 
spáry

m 77,625 120,00 9 315,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732211
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající stav v obrusné vrstvě ACO 11+

VV
19,000+0,500+0,500+6,750+0,500+0,500+1,650+0,500+5,875
+7,850+7,250+7,750+19,000

77,625

VV Mezisoučet " asfaltová komunikace - skladba 1 77,625
VV Součet 77,625

47 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 150,200 60,00 9 012,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající stav v obrusné vrstvě ACO 11+

VV
19,000+0,500+0,500+6,750+0,500+0,500+1,650+0,500+5,875
+7,850+7,250+7,750+19,000

77,625

VV "napojení na stávající stav v ložné vrstvě ACL 16+

VV
18,50+0,250+0,250+6,250+0,250+0,250+1,150+0,250+5,375+
7,350+6,950+7,250+18,500

72,575

VV Mezisoučet " asfaltová komunikace - skladba 1 150,200
VV Součet 150,200

48 K 979054442

Očištění vybouraných prvků komunikací od 
spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku 
na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 
původním vyplněním spár cementovou maltou

m2 2,400 20,00 48,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979054442
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "předláždění kamenné dlažby - skladba 2
VV 2,400 2,400
VV Mezisoučet " předl. kam. dlažby - skladba 2 2,400
VV Součet 2,400

D 997 Přesun sutě 448 458,26

49 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 029,766 30,00 30 892,98 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV
"recyklační skládka - pro VV SP stanovena odvozová vzd. 10 
km
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VV "podkl. drc. kamenivo" 782,274+16,591+10,234 809,099
VV "asfaltová fréza" 220,667 220,667
VV Součet 1 029,766

50 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 9 267,894 5,00 46 339,47 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
VV 1029,766 " VV viz. 997221551 1 029,766
VV 1029,766*9 'Přepočtené koeficientem množství 9 267,894

51 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 221,851 35,00 7 764,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561

VV
"recyklační skládka - pro VV SP stanovena odvozová vzd. 10 
km

VV "kamenná dlažba z LK" 2,558 2,558
VV "KSC/beton" 0,936 0,936

VV
"skládka (viz. PAU) - pro VV SP stanovena odvozová vzd. 40 
km

VV "asfal. kry" 218,357 218,357
VV Součet 221,851

52 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 31,446 5,00 157,23 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV
"recyklační skládka - pro VV SP stanovena odvozová vzd. 10 
km

VV "kamenná dlažba z LK" 2,558 2,558
VV "KSC/beton" 0,936 0,936
VV Součet 3,494
VV 3,494*9 'Přepočtené koeficientem množství 31,446

53 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 8 515,923 5,00 42 579,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569

VV
"skládka (viz. PAU) - pro VV SP stanovena odvozová vzd. 40 
km

VV "asfal. kry" 218,357 218,357
VV Součet 218,357
VV 218,357*39 'Přepočtené koeficientem množství 8 515,923

54 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 18,107 40,00 724,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571

VV
"recyklační skládka - pro VV SP stanovena odvozová vzd. 10 
km

VV "bet. obrubník" 2,052 2,052
VV "bet. květináč" 1,900 1,900
VV "bet. dlažba" 5,166+8,221 13,387
VV "kamenná dlažba" 0,768 0,768
VV Součet 18,107

55 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 162,963 5,00 814,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV 18,107 " VV viz. 997221571 18,107
VV 18,107*9 'Přepočtené koeficientem množství 162,963

56 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 1 251,617 15,00 18 774,26 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611
VV "podkl. drc. kamenivo" 782,274+16,591+10,234 809,099
VV "asfaltová fréza" 220,667 220,667
VV "kamenná dlažba z LK" 2,558 2,558
VV "KSC/beton" 0,936 0,936
VV "asfal. kry" 218,357 218,357
VV Součet 1 251,617

57 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 18,107 16,00 289,71 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612
VV "bet. obrubník" 2,052 2,052
VV "bet. květináč" 1,900 1,900
VV "bet. dlažba" 5,166+8,221 13,387
VV "kamenná dlažba" 0,768 0,768
VV Součet 18,107

58 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 218,357 300,00 65 507,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645
VV "asfal. kry" 218,357 218,357

59 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 18,275 300,00 5 482,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
VV "KSC/beton" 0,936 0,936
VV "bet. obrubník" 2,052 2,052
VV "bet. květináč" 1,900 1,900
VV "bet. dlažba" 5,166+8,221 13,387
VV Součet 18,275

60 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 814,657 200,00 162 931,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "podkl. drc. kamenivo" 785,274+16,591+10,234 812,099
VV "kamenná dlažba z LK" 2,558 2,558
VV Součet 814,657

61 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 220,667 300,00 66 200,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875
VV "asfaltová fréza" 220,667 220,667

D 998 Přesun hmot 29 900,82

62 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 498,347 60,00 29 900,82 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 384 213,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 384 213,63 21,00% 80 684,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 464 898,49

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.03 - Parkovací stání

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 384 213,63

HSV - Práce a dodávky HSV 384 213,63

    5 - Komunikace pozemní 359 982,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 026,00

    998 - Přesun hmot 5 204,94

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.03 - Parkovací stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 384 213,63

D HSV Práce a dodávky HSV 384 213,63

D 5 Komunikace pozemní 359 982,69

1 K 564841011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

m2 531,200 110,00 58 432,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841011
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "D.101-9_Situace_povrchů
VV "PS z betonové dlažby (skladba 4)
VV "vrstva ŠDB" 99,200+3,800 103,000
VV Mezisoučet " skladba 4 103,000
VV "PS z polovegetační betonové dlažby (skladba 4A)

VV
"vrstva ŠDA" 
25,000+37,850+14,700+40,700+15,000+13,100+26,000+25,8
50+15,900

214,100

VV
"vrstva ŠDB" 
25,000+37,850+14,700+40,700+15,000+13,100+26,000+25,8
50+15,900

214,100

VV Mezisoučet " skladba 4A 428,200
VV Součet 531,200

2 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 103,000 430,00 44 290,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567122111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "D.101-9_Situace_povrchů
VV "PS z betonové dlažby (skladba 4)
VV 99,200+3,800 103,000
VV Mezisoučet " skladba 4 103,000
VV Součet 103,000

3 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 103,000 220,00 22 660,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "D.101-9_Situace_povrchů
VV "PS z betonové dlažby (skladba 4)
VV 99,200+3,800 103,000
VV Mezisoučet " skladba 4 103,000
VV Součet 103,000

4 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 106,090 350,00 37 131,50 CS ÚRS 2023 01

VV 103*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 106,090

5 K 596412210

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic 
pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a 
vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 
mm, pro plochy do 50 m2

m2 214,100 220,00 47 102,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596412210
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "D.101-9_Situace_povrchů
VV "PS z polovegetační betonové dlažby (skladba 4A)

VV
25,000+37,850+14,700+40,700+15,000+13,100+26,000+25,8
50+15,900

214,100

VV Mezisoučet " skladba 4A 214,100
VV Součet 214,100

6 M 59245035
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
přírodní

m2 220,523 650,00 143 339,95 CS ÚRS 2023 01

VV 214,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 220,523

7 K 596991112
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby 
do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm

m 14,700 60,00 882,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596991112
VV "D.101-1_Technická_zpráva

101.03 - Parkovací stání

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-9_Situace_povrchů
VV "PS z polovegetační betonové dlažby (skladba 4A)
VV 2,550+1,650+0,750*14 14,700
VV Součet 14,700

8 K RKON0001
Vodorovné dopravní značení (V10a) provedené jiným 
odstínem betonové dlažby

m 22,800 80,00 1 824,00 R - položka

VV "D.101-6_Situace_dopravního_značení
VV "vyznačení PS (V10a)
VV "PS z polovegetační betonové dlažby (skladba 4A)
VV 1,900*12 22,800
VV Součet 22,800

9 M 59245036
dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm 
barevná

m2 4,697 920,00 4 321,24 CS ÚRS 2023 01

VV 22,8*0,206 'Přepočtené koeficientem množství 4,697

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 026,00

10 K 919726123
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci 
měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

m2 317,100 60,00 19 026,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "D.101-9_Situace_povrchů
VV "PS z betonové dlažby (skladba 4)
VV 99,200+3,800 103,000
VV Mezisoučet " skladba 4 103,000
VV "PS z polovegetační betonové dlažby (skladba 4A)

VV
25,000+37,850+14,700+40,700+15,000+13,100+26,000+25,8
50+15,900

214,100

VV Mezisoučet " skladba 4A 214,100
VV Součet 317,100

D 998 Přesun hmot 5 204,94

11 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 86,749 60,00 5 204,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 210 901,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 210 901,99 21,00% 44 289,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 255 191,41

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.04 - Odvodnění

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 210 901,99

HSV - Práce a dodávky HSV 210 901,99

    1 - Zemní práce 32 125,14

    4 - Vodorovné konstrukce 23 024,55

    8 - Trubní vedení 132 529,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 885,00

    997 - Přesun sutě 3 067,80

    998 - Přesun hmot 1 269,90

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.04 - Odvodnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 210 901,99

D HSV Práce a dodávky HSV 210 901,99

D 1 Zemní práce 32 125,14

1 K 119001406

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 5,000 110,00 550,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001406
VV "C.3_Koordinační_situační_výkres
VV "křížení stávajících IS
VV "dešť. kanalizace" 1,000*5 5,000
VV Součet 5,000

2 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se 
zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

m 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421
VV "C.3_Koordinační_situační_výkres
VV "křížení stávajících IS
VV "vedení VO" 1,000*2 2,000
VV Součet 2,000

3 K 119003141
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
plastový plot zřízení

m 68,000 100,00 6 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003141
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "zabezpečení samostatného výkopiště na staveništi 
VV "UV1+2" 8,000*2+2,000*2 20,000
VV "UV5" 2,000*4 8,000
VV "UV6" 2,000*4 8,000
VV "UV7" 4,000*2+2,000*2 12,000
VV "UV8" 2,000*4 8,000
VV Mezisoučet " napojení UV 56,000
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1" 4,000*2+2,000*2 12,000
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 12,000
VV Součet 68,000

4 K 119003142
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 
plastový plot odstranění

m 68,000 20,00 1 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119003142
VV 68,000 " VV viz. 119003141 68,000

5 K 132251251

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 
mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu 
a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 
m3

m3 13,416 280,00 3 756,48 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132251251
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění

VV
"D.101-
11.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody

VV
"pro VV SP stanovena průměrná hl. výkopu 1,50 m (bude 
ověřeno dle skutečné hloubky uložení dešť. kanalizace)

VV
"objem výkopu uvažován po jednotlivých výkopech dle 
napojení

VV "UV1+2" 6,900*1,000*1,500 10,350
VV "UV5" 0,300*1,000*1,500 0,450
VV "UV6" 1,200*1,000*1,500 1,800
VV "UV7" 1,900*1,000*1,500 2,850
VV "UV8" 0,700*1,000*1,500 1,050

VV
"odpočet skladby komunikace" -
(6,900+0,300+1,200+1,900+0,700)*1,000*0,460

-5,060

VV Mezisoučet " napojení UV 11,440
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1" 1,900*1,000*1,500 2,850
VV "odpočet skladby komunikace" -(1,900*1,000*0,460) -0,874
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 1,976
VV Součet 13,416

101.04 - Odvodnění

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 16,300 30,00 489,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101
VV "C.3_Koordinační_situační_výkres
VV "křížení stávajících IS
VV "vedení VO" (1,000*1,500)*1,000*2 3,000
VV "dešť. kanalizace" (1,400*1,900)*1,000*5 13,300
VV Součet 16,300

7 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,416 95,00 1 274,52 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117
VV "přebytečný výkopek na trvalou skládku - 100% výkopku
VV "pro VV SP stanovena odvozová vzd. 20 km
VV 13,416 " VV viz. 132251251 13,416
VV Součet 13,416

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 23,478 200,00 4 695,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231
VV "přebytečný výkopek na trvalou skládku - 100% výkopku

VV
"pro VV SP stanovena objemová hmotnost výkopku 1750 
kg/m3

VV 13,416 " VV viz. 132251251 13,416
VV Součet 13,416
VV 13,416*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 23,478

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 13,416 150,00 2 012,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201
VV "přebytečný výkopek na trvalou skládku - 100% výkopku
VV 13,416 " VV viz. 132251251 13,416
VV Součet 13,416

10 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 6,966 330,00 2 298,78 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění

VV
"D.101-
11.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody

VV
"pro VV SP stanovena průměrná hl. výkopu 1,50 m (bude 
ověřeno dle skutečné hloubky uložení dešť. kanalizace)

VV
"objem výkopu uvažován po jednotlivých výkopech dle 
napojení

VV "zpětný zásyp nakupovaným materiálem
VV "UV1+2" 6,900*1,000*1,500 10,350
VV "UV5" 0,300*1,000*1,500 0,450
VV "UV6" 1,200*1,000*1,500 1,800
VV "UV7" 1,900*1,000*1,500 2,850
VV "UV8" 0,700*1,000*1,500 1,050

VV
"odpočet skladby komunikace" -
(6,900+0,300+1,200+1,900+0,700)*1,000*0,460

-5,060

VV
"odpočet ŠTP obsypu" -
(6,900+0,300+1,200+1,900+0,700)*1,000*0,400

-4,400

VV
"odpočet ŠTP lože" -
(6,900+0,300+1,200+1,900+0,700)*1,000*0,100

-1,100

VV Mezisoučet " napojení UV 5,940
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1" 1,900*1,000*1,500 2,850
VV "odpočet skladby komunikace" -(1,900*1,000*0,460) -0,874
VV "odpočet ŠTP obsypu" -(1,900*1,000*0,400) -0,760
VV "odpočet ŠTP lože" -(1,900*1,000*0,100) -0,190
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 1,026
VV Součet 6,966

11 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 13,932 300,00 4 179,60 CS ÚRS 2023 01
VV 6,966*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,932

12 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,754 340,00 1 616,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění

VV
"D.101-
11.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody

VV "min. 200 mm nad vrchol potrubí
VV "UV1+2" 6,900*1,000*0,400 2,760
VV "UV5" 0,300*1,000*0,400 0,120
VV "UV6" 1,200*1,000*0,400 0,480
VV "UV7" 1,900*1,000*0,400 0,760
VV "UV8" 0,700*1,000*0,400 0,280

VV
"odpočet potrubí DN 200" -
((Pi*(0,100)^2)*(6,900+0,300+1,200+1,900+0,700))

-0,346

VV Mezisoučet " napojení UV 4,054
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1" 1,900*1,000*0,400 0,760
VV "odpočet potrubí DN 200" -(Pi*(0,100)^2)*1,900 -0,060
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 0,700

Strana 21 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,754

13 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 9,508 300,00 2 852,40 CS ÚRS 2023 01
VV 4,754*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,508

D 4 Vodorovné konstrukce 23 024,55

14 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 1,290 740,00 954,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451573111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění

VV
"D.101-
11.2_Vzorový_výkres_uložení_potrubí_bez_spodní_vody

VV "UV1+2" 6,900*1,000*0,100 0,690
VV "UV5" 0,300*1,000*0,100 0,030
VV "UV6" 1,200*1,000*0,100 0,120
VV "UV7" 1,900*1,000*0,100 0,190
VV "UV8" 0,700*1,000*0,100 0,070
VV Mezisoučet " napojení UV 1,100
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1" 1,900*1,000*0,100 0,190
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 0,190
VV Součet 1,290

15 K 452112112
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod 
poklopy a mříže, výšky do 100 mm

kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452112112
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-10_Vzorový_výkres_uliční_vpusť
VV "UV1+2" 1,000+1,000 2,000
VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV7" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 6,000
VV Součet 6,000

16 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 6,120 350,00 2 142,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

17 K 452313141
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20

m3 3,422 3 300,00 11 292,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452313141
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-12_Vzorový_výkres_napojení_vpustí
VV "napojení nových UV (vzor se svislým úsekem)
VV "UV1-8
VV "blok 650x650x900 mm" (0,650*0,650*0,900)*8 3,042
VV Mezisoučet " napojení UV 3,042
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1"
VV "blok 650x650x900 mm" (0,650*0,650*0,900)*1 0,380
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 0,380
VV Součet 3,422

18 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2 18,135 410,00 7 435,35 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/452353101
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-12_Vzorový_výkres_napojení_vpustí
VV "napojení nových UV (vzor se svislým úsekem)
VV "UV1-8
VV "blok 650x650x900 mm" (0,650*2+0,900*2)*0,650*8 16,120
VV Mezisoučet " napojení UV 16,120
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1"
VV "blok 650x650x900 mm" (0,650*2+0,900*2)*0,650*1 2,015
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 2,015
VV Součet 18,135

D 8 Trubní vedení 132 529,60

19 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 
těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 
ve sklonu do 20 % DN 200

m 21,900 160,00 3 504,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871353121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-12_Vzorový_výkres_napojení_vpustí
VV "napojení nových UV (vzor se svislým úsekem)
VV "UV1+2" 6,900+1,500 8,400
VV "UV5" 0,300+1,500 1,800
VV "UV6" 1,200+1,500 2,700
VV "UV7" 1,900+1,500 3,400
VV "UV8" 0,700+1,500 2,200
VV Mezisoučet " napojení UV 18,500
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1" 1,900+1,500 3,400
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 3,400
VV Součet 21,900

20 M 28611176 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN10 m 22,557 1 200,00 27 068,40 CS ÚRS 2023 01
VV 21,9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,557

21 K 877350440
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 
polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného 
šachtových vložek DN 200

kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS 2023 01

Strana 22 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877350440
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "napojení nových UV navrtávkou do RŠ
VV "UV7" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 1,000
VV "napojení odv. žlabu 
VV "Ž1" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " odv. žlab 1,000
VV Součet 2,000

22 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 2,060 700,00 1 442,00 CS ÚRS 2023 01
VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

23 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 
z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 
otevřeném výkopu jednoosých DN 200

kus 9,000 95,00 855,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-12_Vzorový_výkres_napojení_vpustí
VV "napojení nových UV (vzor bez svislého úseku)
VV "UV1-8
VV "K-45°" 1,000*8 8,000
VV Mezisoučet " napojení UV 8,000
VV "napojení odvod. žlabu
VV "Ž1"
VV "K-45°" 1,000*1 1,000
VV Mezisoučet " napojení odvod. žlabu 1,000
VV Součet 9,000

24 M 28611366 koleno kanalizace PVC KG 200x45° kus 9,270 240,00 2 224,80 CS ÚRS 2023 01
VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

25 K 877395121
Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z 
tvrdého PVC DN 400

kus 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877395121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "napojení nových UV na trasu kanalizace (mimo RŠ)
VV "UV1+2" 1,000 1,000
VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 4,000
VV Součet 4,000

26 M 28611411
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
400/200/45°

kus 4,120 4 100,00 16 892,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 4,120

27 K 890411811
Bourání šachet a jímek ručně velikosti obestavěného 
prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží

m3 0,509 4 000,00 2 036,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/890411811
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "2x rušená UV" ((Pi*(0,225)^2)*1,600)*2 0,509
VV Součet 0,509

28 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 21,900 50,00 1 095,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111
VV 21,900 " VV viz. 871353121 21,900

29 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 
kalištěm

kus 6,000 330,00 1 980,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941302
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-10_Vzorový_výkres_uliční_vpusť
VV "UV1+2" 1,000+1,000 2,000
VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV7" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 6,000
VV Součet 6,000

30 M 59223852
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 
450x300x50mm

kus 6,120 1 100,00 6 732,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

31 K 895941313
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
horní 295 mm

kus 6,000 300,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941313
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-10_Vzorový_výkres_uliční_vpusť
VV "UV1+2" 1,000+1,000 2,000
VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV7" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 6,000
VV Součet 6,000

32 M 59223857 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x295x50mm kus 6,120 600,00 3 672,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

33 K 895941322
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
středová 295 mm

kus 6,000 290,00 1 740,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941322
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-10_Vzorový_výkres_uliční_vpusť
VV "UV1+2" 1,000+1,000 2,000
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VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV7" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 6,000
VV Součet 6,000

34 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 6,120 620,00 3 794,40 CS ÚRS 2023 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

35 K 895941331
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 
průběžná s výtokem

kus 6,000 285,00 1 710,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/895941331
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-10_Vzorový_výkres_uliční_vpusť
VV "UV1+2" 1,000+1,000 2,000
VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV7" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 6,000
VV Součet 6,000

36 M 59223854
skruž pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC 
betonová 450x350x50mm

kus 6,120 950,00 5 814,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,120

37 K 899202211
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 50 do 100 Kg

kus 2,000 190,00 380,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899202211
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "2x rušená UV" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

38 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 6,000 280,00 1 680,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899204112
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "D.101-10_Vzorový_výkres_uliční_vpusť
VV "UV1+2" 1,000+1,000 2,000
VV "UV5" 1,000 1,000
VV "UV6" 1,000 1,000
VV "UV7" 1,000 1,000
VV "UV8" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " UV 6,000
VV Součet 6,000

39 M 59224481
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 
zatížení 40 tun

kus 6,000 3 400,00 20 400,00 CS ÚRS 2023 01

40 M 55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus 6,000 650,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 01

41 K 899231111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899231111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "2x úprava UV" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

42 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "9x úprava RŠ" 9,000 9,000
VV Součet 9,000

43 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu 
bez úpravy armatur

kus 24,000 600,00 14 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899431111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "22x vodovodní šoupě" 22,000 22,000
VV "2x vodovodní hydrant" 2,000 2,000
VV Součet 24,000

44 K RKON0001 Úprava stávající UV 3 a 4 kus 2,000 2 100,00 4 200,00 R - položka
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "UV 3 a 4" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 885,00

45 K 935113111
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem 
polymerbetonového šířky do 200 mm

m 5,500 770,00 4 235,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935113111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "Ž1" 5,500 5,500
VV Mezisoučet " odv. žlab 5,500
VV Součet 5,500

46 M 59227114
žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický 
z polymerbetonu š 150mm

m 5,500 1 400,00 7 700,00 CS ÚRS 2023 01

47 K 935923216
Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem vpusti 
pro žlab šířky do 200 mm

kus 1,000 650,00 650,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935923216
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "Ž1" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " odv. žlab 1,000
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VV Součet 1,000

48 M 59223077
vpusť odtoková polymerbetonová s integrovaným 
těsněním a můstkovým litinovým roštem pro 
horizontální připojení potrubí 500x250x650

kus 1,000 4 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2023 01

49 K 977151126
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm

m 0,300 3 000,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151126
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-7_Situace_odvodnění
VV "napojení nových UV navrtávkou do RŠ
VV "UV7" 0,150*1 0,150
VV Mezisoučet " UV 0,150
VV "napojení odv. žlabu 
VV "Ž1" 0,150*1 0,150
VV Mezisoučet " odv. žlab 0,150
VV Součet 0,300

50 K 977151911

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru

m 0,300 3 000,00 900,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/977151911
VV 0,300 " VV viz. 977151126 0,300

D 997 Přesun sutě 3 067,80

51 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 1,203 200,00 240,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221571
VV "pro VV SP stanovena skládka do odvozové vzd. 10 km
VV "rušená UV - prefa prvky" 0,977 0,977
VV "rušení UV - mříž" 0,200 0,200
VV "jádrový vývrt RŠ" 0,026 0,026
VV Součet 1,203

52 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 10,827 220,00 2 381,94 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221579
VV 1,203 " VV viz. 997221571 1,203
VV 1,203*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,827

53 K 997221612
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu vybouraných hmot

t 1,203 120,00 144,36 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221612
VV "rušená UV - prefa prvky" 0,977 0,977
VV "rušení UV - mříž" 0,200 0,200
VV "jádrový vývrt RŠ" 0,026 0,026
VV Součet 1,203

54 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1,003 300,00 300,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221861
VV "rušená UV - prefa prvky" 0,977 0,977
VV "jádrový vývrt RŠ" 0,026 0,026
VV Součet 1,003

D 998 Přesun hmot 1 269,90

55 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 21,165 60,00 1 269,90 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 80 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 80 000,00 21,00% 16 800,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 800,00

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 72 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 12. 6. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 80 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 72 000,00

1 K 031103000 Projektové práce pro zařízení staveniště
komple

t
1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/031103000

2 K 031203000
Terénní úpravy pro zařízení staveniště - vyklizení a 
příprava poskytnutého prostoru pro ZS, úprava 
zpevněných ploch v rozsahu a potřebě zhotovitele

komple
t

1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/031203000

3 K 032103000
Náklady na stavební buňky a ostatní vybavení ZS - 1x 
kancelářská, 1x šatní, 2x skladovací buňka, 2x 1m3 
nádrž na vodu

komple
t

1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032103000

4 K 032803000

Ostatní vybavení staveniště - mobilní chemické toalety 
včetně nákladů na provozování a udržování v rozsahu 
dle plánovaného počtu pracovníků zhotovitele a jeho 
podzhotovitelů

komple
t

1,000 9 000,00 9 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032803000

5 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu zařízení a vybavení 
staveniště po celou dobu provozování ZS

komple
t

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032903000

6 K 034103000
Oplocení staveniště mobilním ocelovým rámovým 
oplocením v patkách včetně vjezdových 
uzamykatelných vrat

komple
t

1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034103000

7 K 034503000

Informační tabule na staveništi se základními a 
nezbytnými údaji o názvu akce, objednateli, zhotoviteli, 
AD a TDS, termíny realizace a případného financování 
díla

komple
t

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/034503000

8 K 039103000
Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště včetně 
staveništních skládek

komple
t

1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039103000

9 K 039203000
Úprava dotčeného terénu do původního stavu po 
zrušení zařízení staveniště

komple
t

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/039203000

D VRN9 Ostatní náklady 8 000,00

10 K 094104000
Náklady na opatření BOZP a PO v rámci staveniště a 
ZS dle platné legislativy

komple
t

1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/094104000

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_uznatelné náklady_rev.02

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

1 871 112,92

Sazba daně Základ daně Výše daně
392 933,7121,00% 1 871 112,92

2 264 046,63CZK

R23-005_N
Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R23-005_N

Stavba:

Místo: Dobříš Datum:

Zadavatel: Město Dobříš Projektant:
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
VON

SO 101

1 871 112,92 2 264 046,63

DOPAS s.r.o.
L. Štuller

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

101.01 Komunikace a vjezdy 409 908,13

Chodníky 686 305,21101.02 567 194,39

101.05 Veřejná zeleň

889 873,45735 432,60SO 401 Veřejné osvětlení
SO 901 Návrh DIO

107 690,0089 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady
58 939,1048 710,00

20 867,80 25 250,04

495 988,84

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

21. 5. 2023

997 970,32 1 207 544,09Komunikace a zpevněné plochy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 409 908,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 409 908,13 21,00% 86 080,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 495 988,84

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.01 - Komunikace a vjezdy

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 409 908,13

HSV - Práce a dodávky HSV 409 908,13

    1 - Zemní práce 213 485,60

    5 - Komunikace pozemní 139 216,86

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 205,67

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.01 - Komunikace a vjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 409 908,13

D HSV Práce a dodávky HSV 409 908,13

D 1 Zemní práce 213 485,60

1 K 113105111

Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, kladených na 
sucho

m2 5,330 80,00 426,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113105111
VV "D.101-2_Situace
VV "chodník" 5,330 5,330
VV Součet 5,330

2 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, 
desek nebo tvarovek

m2 20,260 90,00 1 823,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106121
VV "D.101-2_Situace
VV "chodník + vjezdy" 20,260 20,260
VV Součet 20,260

3 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 31,620 100,00 3 162,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123
VV "D.101-2_Situace
VV "chodník" 31,620 31,620
VV Součet 31,620

4 K 113106161

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z 
drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva

m2 2,400 110,00 264,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106161
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_řezy_a_detaily_napojení
VV "předláždění kamenné dlažby - skladba 2
VV 2,400 2,400
VV Mezisoučet " předl. kam. dlažby - skladba 2 2,400
VV Součet 2,400

5 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 2 707,840 40,00 108 313,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107222
VV "D.101-2_Situace
VV "chodník - ŠD (LA)" 309,290 309,290
VV "komunikace, vjezdy - ŠD" 2059,970+77,050+261,530 2 398,550
VV Součet 2 707,840

6 K 113107322

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm

m2 57,210 60,00 3 432,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107322
VV "D.101-2_Situace
VV "chodník + vjezdy" 20,260 20,260
VV "chodník z lomového kamene" 5,330 5,330
VV "chodník z bet. dlažby" 31,620 31,620
VV Součet 57,210

7 K 113107331

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 
150 mm

m2 2,880 60,00 172,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107331
VV "D.101-2_Situace
VV "vjezdy - vrstva betonu tl. 150 mm" 2,880 2,880
VV Součet 2,880

101.01 - Komunikace a vjezdy

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek záhonových

m 51,300 80,00 4 104,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113204111
VV "D.101-2_Situace
VV "parkový obrubník š. 50 mm
VV 2,610+2,590+1,600+0,510+17,610+23,060+3,320 51,300
VV Součet 51,300

9 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 458,934 200,00 91 786,80 CS ÚRS 2023 01
VV 262,248*1,75 'Přepočtené koeficientem množství 458,934

D 5 Komunikace pozemní 139 216,86

10 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná

m2 36,256 450,00 16 315,20 CS ÚRS 2023 01

VV 35,2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 36,256

11 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm okr m2 292,623 420,00 122 901,66 CS ÚRS 2023 01

VV 284,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 292,623

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 57 205,67

12 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 12,000 80,00 960,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-6_Situace_dopravního_značení
VV "nové SDZ
VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "B24b" 1,000 1,000
VV "C2f" 1,000 1,000
VV "P2" 1,000 1,000
VV "P4" 1,000 1,000
VV "IP4b" 1,000 1,000
VV "IP11c" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " nové SDZ 8,000
VV "přemístěné SDZ
VV "IP4" 1,000 1,000
VV "IS22a" 1,000 1,000
VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " přemístěné SDZ 4,000
VV Součet 12,000

13 M 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 1,000 900,00 900,00 CS ÚRS 2023 01
VV "P2" 1,000 1,000

14 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 1,000 1 100,00 1 100,00 CS ÚRS 2023 01
VV "P4" 1,000 1,000

15 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 4,000 1 200,00 4 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "B24b" 1,000 1,000
VV "C2f" 1,000 1,000
VV Součet 4,000

16 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm

kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IP4b" 1,000 1,000

17 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

VV "IP11c" 1,000 1,000

18 K 914111121
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914111121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-6_Situace_dopravního_značení
VV "přemístěné SDZ
VV "IZ8a" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " přemístěné SDZ 1,000
VV Součet 1,000

19 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové patky pro sloupek D 70 mm

kus 12,000 110,00 1 320,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/914511113
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-6_Situace_dopravního_značení
VV "nové SDZ
VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "B24b" 1,000 1,000
VV "P2" 1,000 1,000
VV "P4" 1,000 1,000
VV "IP4b" 1,000 1,000
VV "IP11c" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " nové SDZ 7,000
VV "přemístěné SDZ"
VV "IP4 + IS22a" 1,000 1,000
VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "IZ8a" 2,000 2,000
VV Mezisoučet " přemístěné SDZ 5,000
VV Součet 12,000

20 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 7,000 800,00 5 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "B24b" 1,000 1,000
VV "P2" 1,000 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "P4" 1,000 1,000
VV "IP4b" 1,000 1,000
VV "IP11c" 1,000 1,000
VV Součet 7,000

21 M 592RMAT0001
dlažba betonová 200x200x80 mm barva červená s 
vodící drážkou 

m2 8,961 1 200,00 10 753,20 R - položka

VV 21,75*0,412 'Přepočtené koeficientem množství 8,961

22 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 57,320 270,00 15 476,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-8_Situace_obrub
VV "ozn. 8 -11

VV
2,930+5,350+1,440+1,440+1,020+3,630+3,050+0,980+3,190+
2,630+2,950+8,750+4,070+3,560+3,970+2,600+1,120+2,240+
2,400

57,320

VV Součet 57,320

23 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 46,757 140,00 6 545,98 CS ÚRS 2023 01
VV "80%" 57,300*80/100 " VV viz. 916231213 45,840
VV 45,84*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 46,757

24 M 59217024 obrubník betonový chodníkový 500x100x250mm m 11,693 130,00 1 520,09 CS ÚRS 2023 01
VV "20%" 57,320*20/100 " VV viz. 916231213 11,464
VV 11,464*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,693

25 K 916231292

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání 
obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru 
do 2,5 m

m 17,000 270,00 4 590,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231292
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-8_Situace_obrub
VV "ozn. 8, 11
VV 8,500+6,000+2,500 17,000
VV Součet 17,000

26 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006132
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-6_Situace_dopravního_značení
VV "přemístěné SDZ"
VV "IP4 + IS22a" 1,000 1,000
VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "IZ8a" 2,000 2,000
VV Mezisoučet " přemístěné SDZ 5,000
VV Součet 5,000

27 K 966006211

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s 
odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 4,000 60,00 240,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966006211
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-6_Situace_dopravního_značení
VV "přemístěné SDZ
VV "IP4" 1,000 1,000
VV "IS22a" 1,000 1,000
VV "B2" 1,000 1,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV Mezisoučet " přemístěné SDZ 4,000
VV Součet 4,000

28 K RKON0001 Demontáž kamenného květináče 1000x1000x800 mm kus 2,000 200,00 400,00 R - položka

VV "D.101-2_Situace
VV 2,000 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 567 194,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 567 194,39 21,00% 119 110,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 686 305,21

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.02 - Chodníky

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 567 194,39

HSV - Práce a dodávky HSV 567 194,39

    1 - Zemní práce 15 928,80

    5 - Komunikace pozemní 391 384,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 842,37

    997 - Přesun sutě 4 027,62

    998 - Přesun hmot 9 011,30

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.02 - Chodníky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 567 194,39

D HSV Práce a dodávky HSV 567 194,39

D 1 Zemní práce 15 928,80

1 K 113106123

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně ze zámkové dlažby

m2 2,900 50,00 145,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106123
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - předláždění - skladba 5
VV 2,900 2,900
VV Mezisoučet " skladba 5 (předláždění) 2,900
VV Součet 2,900

2 K 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 3,550 60,00 213,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107122
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "podkladní vrstva ŠD tl. 120 mm" 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV Součet 3,550

3 K 113107141

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. 
vrstvy do 50 mm

m2 3,550 50,00 177,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107141
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "obrusná vrstva LA tl. 30 mm" 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV Součet 3,550

4 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 513,110 30,00 15 393,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě do 50 m2

VV
28,000+35,500+3,700+3,450+15,800+10,700+28,000+49,350
+4,350+2,600+2,850+2,950+3,050+45,900+3,500+11,650+6,9
00+12,600+11,000+14,000

295,850

VV "plochy jednotlivě přes 50 m2 do 100 m2
VV 75,950 75,950
VV "plochy jednotlivě nad 100 m2 d0 300 m2
VV 103,650 103,650
VV Mezisoučet " skladba 5 475,450
VV "hmatná bet. dlažba - skladba 5A

VV
1,850+1,250+1,850+1,910+2,700+1,250+2,250+2,900+2,550+
3,250+2,300+2,300

26,360

VV Mezisoučet " skladba 5A 26,360
VV "hladká bet. dlažba - předláždění - skladba 5
VV 2,900 2,900
VV Mezisoučet " skladba 5 (předláždění) 2,900
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV "lomový kámen do štěrku - skladba 5B
VV 4,850 4,850
VV Mezisoučet " skladba 5B 4,850
VV Součet 513,110

D 5 Komunikace pozemní 391 384,30

5 K 564841011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

m2 3,550 110,00 390,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841011

101.02 - Chodníky

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "podkladní vrstva ŠD tl. 120 mm" 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV Součet 3,550

6 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 403,010 140,00 56 421,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851011
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě do 50 m2

VV
28,000+35,500+3,700+3,450+15,800+10,700+28,000+49,350
+4,350+2,600+2,850+2,950+3,050+45,900+3,500+11,650+6,9
00+12,600+11,000+14,000

295,850

VV "plochy jednotlivě přes 50 m2 do 100 m2
VV 75,950 75,950
VV "hmatná bet. dlažba - skladba 5A

VV
1,850+1,250+1,850+1,910+2,700+1,250+2,250+2,900+2,550+
3,250+2,300+2,300

26,360

VV Mezisoučet " skladba 5A 398,160
VV "lomový kámen do štěrku - skladba 5B
VV 4,850 4,850
VV Mezisoučet " skladba 5B 4,850
VV Součet 403,010

7 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

m2 103,650 140,00 14 511,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě nad 100 m2 d0 300 m2
VV 103,650 103,650
VV Mezisoučet " skladba 5 103,650
VV Součet 103,650

8 K 566401111

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako 
podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i 
podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s 
doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

m2 2,900 100,00 290,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/566401111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - předláždění - skladba 5
VV 2,900 2,900
VV Mezisoučet " skladba 5 (předláždění) 2,900
VV Součet 2,900

9 K 567114113
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez 
dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 
12/15 (PB III), po zhutnění tl. 100 mm

m2 3,550 550,00 1 952,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/567114113
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "podkladní vrstva KSC tl. 100 mm" 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV Součet 3,550

10 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 
200 mm

m2 31,550 500,00 15 775,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV 2,700+3,800+7,950+5,300+2,150+4,650+2,500+2,500 31,550
VV Součet 31,550

11 K 578132113
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 
mm

m2 3,550 1 500,00 5 325,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/578132113
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "obrusná vrstva LA tl. 30 mm" 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV Součet 3,550

12 M 62811120
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy 
(impregnovaná vložka), typu A

m2 4,136 450,00 1 861,20 CS ÚRS 2023 01

VV 3,55*1,165 'Přepočtené koeficientem množství 4,136

13 K 578901112

Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného 
drceného obaleného asfaltem se zaválcováním a 
s odstraněním přebytečného materiálu z povrchu, v 
množství 6 kg/m2

m2 3,550 60,00 213,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/578901112
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "obrusná vrstva LA tl. 30 mm" 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV Součet 3,550

14 K 594111112

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 
upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 
plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením 
lože tl. 50 mm z kameniva těženého

m2 4,850 600,00 2 910,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/594111112
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "lomový kámen do štěrku - skladba 5B
VV 4,850 4,850
VV Mezisoučet " skladba 5B 4,850
VV Součet 4,850

15 M 583RMAT001 kámen lomový upravený štípaný (80, 40, 20 cm) m2 5,578 1 400,00 7 809,20 R - položka
VV 4,85*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,578

16 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 298,750 220,00 65 725,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě do 50 m2

VV
28,000+35,500+3,700+3,450+15,800+10,700+28,000+49,350
+4,350+2,600+2,850+2,950+3,050+45,900+3,500+11,650+6,9
00+12,600+11,000+14,000

295,850

VV Mezisoučet " skladba 5 295,850
VV "hladká bet. dlažba - předláždění - skladba 5
VV 2,900 2,900
VV Mezisoučet " skladba 5 (předláždění) 2,900
VV Součet 298,750

17 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 307,713 300,00 92 313,90 CS ÚRS 2023 01

VV 298,75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 307,713

18 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy do 50 m2

m2 26,360 220,00 5 799,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211110
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hmatná bet. dlažba - skladba 5A

VV
1,850+1,250+1,850+1,910+2,700+1,250+2,250+2,900+2,550+
3,250+2,300+2,300

26,360

VV Mezisoučet " skladba 5A 26,360
VV Součet 26,360

19 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 27,151 480,00 13 032,48 CS ÚRS 2023 01

VV 26,36*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,151

20 K 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 75,950 220,00 16 709,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě přes 50 m2 do 100 m2
VV 75,950 75,950
VV Mezisoučet " skladba 5 75,950
VV Součet 75,950

21 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 78,229 300,00 23 468,70 CS ÚRS 2023 01

VV 75,95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 78,229

22 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 103,650 220,00 22 803,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211112
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě nad 100 m2 d0 300 m2
VV 103,650 103,650
VV Mezisoučet " skladba 5 103,650
VV Součet 103,650

23 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 105,723 300,00 31 716,90 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 103,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 105,723

24 K 596211114

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 
těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 
A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků 
dvou barev

m2 26,360 220,00 5 799,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596211114
VV 26,360 " VV viz. 596211110 26,360

25 K 596991111
Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby 
do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm

m 109,302 60,00 6 558,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596991111

VV
"pro VV SP stanoven rozsah 35% z celkové délky obrub" 
312,290*35/100 " VV viz. 916231213

109,302

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 146 842,37

26 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

m 312,290 270,00 84 318,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-8_Situace_obrub

VV
53,140+0,190+6,690+5,820+0,100+0,570+1,810+2,240+5,810
+11,630+0,350+5,930+1,140+2,520+2,540+1,060+1,160+10,4
80+0,680+6,630+6,680+6,100

133,270

VV
28,120+1,030+1,840+7,630+6,520+3,870+7,310+3,940+2,500
+1,710+2,170+0,820+26,470+6,520+2,680+34,410+16,740+3,
850+7,090+1,500+6,300+6,000

179,020

VV Součet 312,290

27 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 111,488 50,00 5 574,40 CS ÚRS 2023 01

VV 312,290*35/100 " VV viz. 916231213 109,302
VV 109,302*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 111,488

28 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 207,049 70,00 14 493,43 CS ÚRS 2023 01
VV 312,290*65/100 " VV viz. 916231213 202,989
VV 202,989*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 207,049

29 K 916231292

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 
zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou Příplatek k cenám za řezání 
obrubníků při osazení do oblouku vnitřního poloměru 
do 2,5 m

m 109,302 270,00 29 511,54 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231292

VV
"pro VV SP stanoven rozsah 35% z celkové délky obrub" 
312,290*35/100 " VV viz. 916231213

109,302

30 K 919731121
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 
vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 
živičné tl. do 50 mm

m 7,250 160,00 1 160,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "LA tl. 30 mm" 4,500+1,500+0,750+0,500 7,250
VV Mezisoučet " skladba 6 7,250
VV Součet 7,250

31 K 919732221

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného 
povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem 
šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání 
spáry

m 7,250 120,00 870,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919732221
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "LA tl. 30 mm" 4,500+1,500+0,750+0,500 7,250
VV Mezisoučet " skladba 6 7,250
VV Součet 7,250

32 K 919735111
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky do 50 mm

m 7,250 90,00 652,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV "LA tl. 30 mm" 4,500+1,500+0,750+0,500 7,250
VV Mezisoučet " skladba 6 7,250
VV Součet 7,250

33 K 938908411
Čištění vozovek splachováním vodou povrchu 
podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo 
dlážděného

m2 513,110 20,00 10 262,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938908411
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "D.101-4_Vzorové_příčné_řezy_a_detaily_napojení
VV "hladká bet. dlažba - skladba 5
VV "plochy jednotlivě do 50 m2

VV
28,000+35,500+3,700+3,450+15,800+10,700+28,000+49,350
+4,350+2,600+2,850+2,950+3,050+45,900+3,500+11,650+6,9
00+12,600+11,000+14,000

295,850

VV "plochy jednotlivě přes 50 m2 do 100 m2
VV 75,950 75,950
VV "plochy jednotlivě nad 100 m2 d0 300 m2
VV 103,650 103,650
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet " skladba 5 475,450
VV "hmatná bet. dlažba - skladba 5A

VV
1,850+1,250+1,850+1,910+2,700+1,250+2,250+2,900+2,550+
3,250+2,300+2,300

26,360

VV Mezisoučet " skladba 5A 26,360
VV "hladká bet. dlažba - předláždění - skladba 5
VV 2,900 2,900
VV Mezisoučet " skladba 5 (předláždění) 2,900
VV "napojení na stávající asfalt. chodník - skladba 6
VV 2,100+1,450 3,550
VV Mezisoučet " skladba 6 3,550
VV "lomový kámen do štěrku - skladba 5B
VV 4,850 4,850
VV Mezisoučet " skladba 5B 4,850
VV Součet 513,110

D 997 Přesun sutě 4 027,62

34 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1,030 100,00 103,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551
VV "pro VV SP stanovena odvozová vzd. 10 km
VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 1,030 1,030
VV Součet 1,030

35 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 9,270 10,00 92,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559
VV 1,030 " VV viz. 997221551 1,030
VV 1,03*9 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

36 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,348 200,00 69,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221561
VV "pro VV SP stanovena odvozová vzd. 10 km
VV "LA" 0,348 0,348
VV Součet 0,348

37 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

t 3,132 40,00 125,28 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221569
VV 0,348 " VV viz. 997221561 0,348
VV 0,348*9 'Přepočtené koeficientem množství 3,132

38 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 1,378 180,00 248,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221611
VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 1,030 1,030
VV "LA" 0,348 0,348
VV Součet 1,378

39 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,348 300,00 104,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221645
VV "LA" 0,348 0,348

40 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 16,423 200,00 3 284,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221873
VV "podkl. drc. kamenivo (ŠD)" 1,030 1,030
VV "uliční smetky" 5,131+10,262 15,393
VV Součet 16,423

D 998 Přesun hmot 9 011,30

41 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

t 180,226 50,00 9 011,30 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 20 867,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 20 867,80 21,00% 4 382,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 250,04

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.05 - Veřejná zeleň

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 20 867,80

HSV - Práce a dodávky HSV 20 867,80

    1 - Zemní práce 20 839,60

    998 - Přesun hmot 28,20

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

101.05 - Veřejná zeleň
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 867,80

D HSV Práce a dodávky HSV 20 867,80

D 1 Zemní práce 20 839,60

1 K 112201111
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 
průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

kus 15,000 100,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112201111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace

VV
"vlastní odstranění dřevin do úrovně cca. 100-150 mm nad 
terén je zajištěno v režii objednatele (není předmětem této 
dodávky)

VV "pařezy kácených dřevin" 15,000 15,000
VV Součet 15,000

2 K 119005151
Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové 
dokumentace solitérních do 10 kusů

kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119005151
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks tůjí" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

3 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 291,900 25,00 7 297,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "plochy nad 20 m2 jednotlivě

VV
41,500+31,000+45,400+29,300+54,750+27,150+25,100+37,7
00

291,900

VV Součet 291,900

4 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 575,500 5,00 2 877,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411141
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "plochy do 20 m2 jednotlivě

VV
10,300+14,700+7,150+13,950+14,000+10,800+18,450+18,00
0+10,150+8,1500+17,250+3,150+8,200+15,250+16,700+12,5
50+12,600+2,000+7,800+3,950+8,100+2,550

235,750

VV 14,000+3,500+18,650+5,100+6,600 47,850
VV "plochy nad 20 m2 jednotlivě

VV
41,500+31,000+45,400+29,300+54,750+27,150+25,100+37,7
00

291,900

VV Součet 575,500

5 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 20,143 200,00 4 028,60 CS ÚRS 2023 01
VV 575,5*0,035 'Přepočtené koeficientem množství 20,143

6 K 183151113
Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojně v rovině nebo 
ve svahu do 1:5, objem přes 0,30 do 0,50 m3

kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183151113
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks thují" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

7 K 184102116
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené 
jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 
průměru balu přes 600 do 800 mm

kus 2,000 300,00 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184102116
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks původních thují" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

8 K 184215413
Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině 
nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184215413
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks původních thují" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

9 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,650 1 400,00 910,00 CS ÚRS 2023 01
VV 0,325*2 0,650

10 M 10311100 rašelina zahradnická VL m3 0,510 2 000,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01
VV 0,255*2 0,510

101.05 - Veřejná zeleň

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 M 69311059
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 150g/m2

m2 7,000 40,00 280,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3,500*2 7,000

12 K 184401111
Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu 
do 1:5 s balem, při průměru balu přes 0,6 do 0,8 m

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184401111
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks původních thují" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

13 K 184502114
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo 
na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184502114
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks původních thují" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

14 K 184801121
Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo 
na svahu do 1:5

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184801121
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks původních thují" 2,000 2,000
VV Součet 2,000

15 K 184911421
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1,005 80,00 80,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184911421
VV "D.101-1_Technická_zpráva
VV "D.101-2_Situace
VV "přesazení 2ks původních thují" (Pi*(0,400)^2)*2 1,005
VV Součet 1,005

16 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,104 1 400,00 145,60 CS ÚRS 2023 01
VV 1,005*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 0,104

D 998 Přesun hmot 28,20

17 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - 
strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

t 0,282 100,00 28,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 735 432,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 735 432,60 21,00% 154 440,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 889 873,45

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 401 - Veřejné osvětlení

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 735 432,60

M - Práce a dodávky M 735 432,60

    21-M - Elektromontáže 376 815,00

      21.1-M - Elektromontáže 38 430,00
      21.2-M - Dodávky zařízení 180 715,00
      21.3-M - Materiál elektromontážní 120 670,00
      21.4-M - Demontáže 4 000,00
      21.5-M - Ostatní náklady 33 000,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 358 617,60

      46.1-M - Zemní práce při elektromontážích 184 377,60
      46.2-M - Materiál zemní + stavební 174 240,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 735 432,60

D M Práce a dodávky M 735 432,60

D 21-M Elektromontáže 376 815,00

D 21.1-M Elektromontáže 38 430,00

1 K 210810081 kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25 m 410,000 8,00 3 280,00 R - položka

2 K 210810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 m 180,000 9,00 1 620,00 R - položka

3 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 
průměru do 10 mm v městské zástavbě

m 410,000 14,00 5 740,00 R - položka

4 K 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 15,000 90,00 1 350,00 R - položka

5 K 210220446 ochrana zemní svorky smršťovací trubicí 50/16mm ks 15,000 70,00 1 050,00 R - položka

6 K 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh ks 15,000 220,00 3 300,00 R - položka

7 K 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2 ks 112,000 20,00 2 240,00 R - položka

8 K 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník ks 16,000 150,00 2 400,00 R - položka

9 K 210204002 stožár osvětlovací sadový ocelový ks 15,000 300,00 4 500,00 R - položka

10 K 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg ks 15,000 180,00 2 700,00 R - položka

11 K 210204105 výložník na stožár 2-ramenný do 70kg ks 1,000 250,00 250,00 R - položka

12 K 210204202 elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy ks 15,000 400,00 6 000,00 R - položka

13 K 210204202 elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy ks 1,000 400,00 400,00 R - položka

14 K 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25 ks 1,000 600,00 600,00 R - položka

15 K Do Doprava materiálu % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

16 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

17 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D 21.2-M Dodávky zařízení 180 715,00
18 M 000530416 svítidlo EL1 LED IP66 28.5W/3600lm/3000K ks 12,000 2 900,00 34 800,00 R - položka

19 M 000560007 stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn ks 11,000 9 100,00 100 100,00 R - položka

20 M 000574112 výložník osvětlovací lomený SK1-500Z žárZn ks 11,000 3 200,00 35 200,00 R - položka

21 M 000574126 výložník osvětlovací lomený SK2-500/90Z žárZn ks 1,000 3 800,00 3 800,00 R - položka

22 M 000569404
ochranná manžeta OM133 pro 
K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD

ks 11,000 165,00 1 815,00 R - položka

23 K D Doprava dodávek % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

24 K Do Doprava materiálu % 1,000 500,00 500,00 R - položka

25 K PM Přidružený materiál % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

26 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

27 K PŘ Přesun dodávek % 1,000 500,00 500,00 R - položka

28 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D 21.3-M Materiál elektromontážní 120 670,00
29 M 000101210 kabel CYKY 4x16 m 410,000 165,00 67 650,00 R - položka

30 M 000101305 kabel CYKY 5x1,5 m 180,000 28,00 5 040,00 R - položka

31 M 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 410,000 60,00 24 600,00 R - položka

32 M 000295072 svorka pásku zemnící SR2d 2šrouby FeZn ks 11,000 59,00 649,00 R - položka

33 M 000000127 smršťovací trubice RPK 50/16 m 8,000 195,00 1 560,00 R - položka

34 M 000579203 stožárová výzbroj SV 6.16.4 průchozí/TNC  1xRSP4 ks 11,000 600,00 6 600,00 R - položka

35 M 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 11,000 33,00 363,00 R - položka

36 M 000579223 stožárová výzbroj SV 6.16.4 průchozí/TNC  2xRSP4 ks 11,000 660,00 7 260,00 R - položka

37 M 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 11,000 33,00 363,00 R - položka

38 M 000579223 stožárová výzbroj SV 6.16.4 průchozí/TNC  2xRSP4 ks 1,000 660,00 660,00 R - položka

39 M 000430014 pojistková vložka T/6,3A keramická 5x20mm ks 1,000 33,00 33,00 R - položka

40 M 000194510 spojka 1kV plast 00301(4x16) ks 1,000 1 200,00 1 200,00 R - položka

41 M 000193110 vodičová spojka Cu lisovací 16 KU-ZE ks 4,000 48,00 192,00 R - položka

42 K D Doprava dodávek % 1,000 500,00 500,00 R - položka

43 K Do Doprava materiálu % 1,000 500,00 500,00 R - položka

44 K PM Přidružený materiál % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

45 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

46 K PŘ Přesun dodávek % 1,000 500,00 500,00 R - položka

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D 21.4-M Demontáže 4 000,00
48 K 210202103.1 svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž ks 5,000 100,00 500,00 R - položka

49 K 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž ks 5,000 200,00 1 000,00 R - položka

50 K Do Doprava materiálu % 1,000 500,00 500,00 R - položka

51 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

52 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D 21.5-M Ostatní náklady 33 000,00
53 K 219000103 dozory správce sítě hod 5,000 300,00 1 500,00 R - položka

54 K 219000104 součinnost správce sítě hod 10,000 300,00 3 000,00 R - položka

55 K 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky hod 30,000 350,00 10 500,00 R - položka

56 K 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t hod 30,000 400,00 12 000,00 R - položka

57 K RKON0001 Revize elektrozařízení
komple

t
1,000 4 000,00 4 000,00 R - položka

58 K Do Doprava materiálu % 1,000 500,00 500,00 R - položka

59 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 500,00 500,00 R - položka

60 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 358 617,60

D 46.1-M Zemní práce při elektromontážích 184 377,60

61 K 460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m ks 11,000 190,00 2 090,00 R - položka

62 K 460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2 m3 4,400 330,00 1 452,00 R - položka

63 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 4,400 200,00 880,00 R - položka

64 K 460200243 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 60cm tz.3/ko1.2 m 160,000 190,00 30 400,00 R - položka

65 K 460420488 kabel.lože písek 2x10-15cm plastdesky50/30 na30cm m 160,000 80,00 12 800,00 R - položka

66 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 160,000 5,00 800,00 R - položka

67 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 48,000 200,00 9 600,00 R - položka

68 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 80,000 40,00 3 200,00 R - položka

69 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 32,000 80,00 2 560,00 R - položka

70 K 460200273 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3/ko1.2 m 80,000 320,00 25 600,00 R - položka

71 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 80,000 5,00 400,00 R - položka

72 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 80,000 60,00 4 800,00 R - položka

73 K 460560273 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 90cm tz.3 m 80,000 90,00 7 200,00 R - položka

74 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,320 200,00 64,00 R - položka

75 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 40,000 40,00 1 600,00 R - položka

76 K 460201093 výkop kabel.rýhy šířka 100/hloubka 130cm tz3/ko1.2 m 110,000 210,00 23 100,00 R - položka

77 K 460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm m 110,000 5,00 550,00 R - položka

78 K 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm m 110,000 60,00 6 600,00 R - položka

79 K 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 143,000 200,00 28 600,00 R - položka

80 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 110,000 40,00 4 400,00 R - položka

81 K 460650015 podklad nebo zához štěrkopískem m3 142,560 110,00 15 681,60 R - položka

82 K Do Doprava materiálu % 1,000 500,00 500,00 R - položka

83 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 500,00 500,00 R - položka

84 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka

D 46.2-M Materiál zemní + stavební 174 240,00
85 M 000046134 beton B13,5 m3 5,100 3 500,00 17 850,00 R - položka

86 M 000046453 stožárové pouzdro plast SP315/1000 ks 11,000 1 600,00 17 600,00 R - položka

87 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 32,000 800,00 25 600,00 R - položka

88 M 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 16,000 700,00 11 200,00 R - položka

89 M 000046363 krycí deska plastová 50/30/1,2cm ks 320,000 40,00 12 800,00 R - položka

90 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 160,000 7,00 1 120,00 R - položka

91 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 80,000 7,00 560,00 R - položka

92 M 000046513 roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mm m 80,000 45,00 3 600,00 R - položka

93 M 000046523 /roura korugovaná 09075/ spojka 02075 ks 13,000 110,00 1 430,00 R - položka

94 M 000046112 štěrkopísek 0-16mm m3 142,560 500,00 71 280,00 R - položka

95 M 000046383 výstražná fólie šířka 0,34m m 110,000 7,00 770,00 R - položka

96 M 000046513 roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mm m 110,000 45,00 4 950,00 R - položka

97 M 000046523 /roura korugovaná 09075/ spojka 02075 ks 18,000 110,00 1 980,00 R - položka

98 K D Doprava dodávek % 1,000 500,00 500,00 R - položka

99 K Do Doprava materiálu % 1,000 500,00 500,00 R - položka

100 K PM Přidružený materiál % 1,000 500,00 500,00 R - položka

101 K PPV Podíl přidružených výkonů % 1,000 500,00 500,00 R - položka

102 K PŘ Přesun dodávek % 1,000 500,00 500,00 R - položka

103 K ZV Zednické výpomoci % 1,000 1 000,00 1 000,00 R - položka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 48 710,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 48 710,00 21,00% 10 229,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 58 939,10

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 901 - Návrh DIO

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 48 710,00

HSV - Práce a dodávky HSV 48 710,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 710,00

SO 901 - Návrh DIO

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

Strana 24 z 33



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 48 710,00

D HSV Práce a dodávky HSV 48 710,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 710,00

1 K 913121111
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
základních

kus 13,000 100,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121111
VV "C.5_Speciální_výkres_situace_ZOV_+_hrubý_návrh_DIO
VV "IP10a" 3,000 3,000
VV "IP10b" 4,000 4,000
VV "A15" 3,000 3,000
VV "B24a" 1,000 1,000
VV "B24b" 1,000 1,000
VV "C2a" 1,000 1,000
VV Součet 13,000

2 K 913121112
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
kompletních značek vč. podstavce a sloupku 
zvětšených

kus 3,000 50,00 150,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121112
VV "C.5_Speciální_výkres_situace_ZOV_+_hrubý_návrh_DIO
VV "text : POZOR ULICE HUSOVA UZAVŘENA
VV "IP22" 3,000 3,000
VV Součet 3,000

3 K 913121211
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1111

kus 1 560,000 5,00 7 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121211
VV 13*120 'Přepočtené koeficientem množství 1 560,000

4 K 913121212
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních značek k ceně 12-1112

kus 360,000 30,00 10 800,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913121212
VV 3*120 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

5 K 913211113
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 
reflexních, šířky 3 m

kus 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913211113
VV "C.5_Speciální_výkres_situace_ZOV_+_hrubý_návrh_DIO
VV "Z2" 3,000 3,000
VV Součet 3,000

6 K 913211213
Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran 
Příplatek za první a každý další den použití dočasných 
dopravních zábran k ceně 21-1113

kus 360,000 10,00 3 600,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913211213
VV 3*120 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

7 K 913321111
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení směrové desky základní

kus 5,000 200,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321111
VV "C.5_Speciální_výkres_situace_ZOV_+_hrubý_návrh_DIO
VV "Z4a" 5,000 5,000
VV Součet 5,000

8 K 913321115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení soupravy směrových desek s výstražným 
světlem 3 desky

kus 3,000 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321115
VV "C.5_Speciální_výkres_situace_ZOV_+_hrubý_návrh_DIO
VV "Z4a+S7" 3,000 3,000
VV Součet 3,000

9 K 913321211

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-
1111

kus 600,000 20,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321211
VV 5*120 'Přepočtené koeficientem množství 600,000

10 K 913321215

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-
1115

kus 360,000 8,00 2 880,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913321215
VV 3*120 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

11 K 913331115
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení signální svítilny včetně akumulátoru

kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913331115
VV "C.5_Speciální_výkres_situace_ZOV_+_hrubý_návrh_DIO
VV "S7 na A15" 3,000 3,000
VV Součet 3,000

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

SO 901 - Návrh DIO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 913331215

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících 
zařízení Příplatek za první a každý další den použití 
dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-
1115

kus 360,000 12,00 4 320,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/913331215
VV 3*120 'Přepočtené koeficientem množství 360,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
Město Dobříš DIČ:

Uchazeč: IČ: 01498240
DIČ: CZ01498240

Projektant: IČ:
DOPAS s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
L. Štuller DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 89 000,00 21,00% 18 690,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 690,00

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Staler spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 89 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 8 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Město Dobříš - Rekonstukce ul. Husova_(B)_neuznatelné náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Dobříš Datum: 21. 5. 2023

Zadavatel: Město Dobříš Projektant: DOPAS s.r.o.
Uchazeč: Staler spol. s r.o. Zpracovatel: L. Štuller

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 89 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 64 000,00

1 K 011134000
Hydrogeologický průzkum - účast oprávněného 
geologa při výkopových pracích za účelem posouzení 
a zatřídění hornin dle platných ČSN-EN

komple
t

1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011134000

2 K 011314000
Archeologický dohled oprávněných pracovníků 
Archeologického ústavu AV ČR dle platné legislavity

komple
t

1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011314000

3 K 012203000

Geodetické práce při provádění stavby - prostorové 
(směrové+výškové) vytýčení stavby, stanovení a 
udržování fixního výškového bodu po celou dobu 
provádění prací, průběžná a kontrolní měření během 
provádění prací apod.

komple
t

1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000

4 K 012303000
Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření 
po provedení prací a vypracování geometrického plánu 
pro vklad do digitální KM

komple
t

1,000 14 000,00 14 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000

5 K 013244000
Dokumentace pro provádění stavby - dílenská a/nebo 
výrobní dokumentace, detaily řešení apod.

komple
t

1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013244000

6 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby 4x v 
tištěné podobě + 1x v digitální podobě na CD

komple
t

1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

7 K 013274000
Pasportizace okolních objektů před započetím prací - 
pořízení fotodokumentace a zakreslení stávajícího 
stavu sousedních okolních stavebních objektů

komple
t

1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013274000

8 K 013294000
Ostatní dokumentace - fotodokumentace z průběhu 
provádění prací (1x CD)

komple
t

1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013294000

D VRN3 Zařízení staveniště 8 000,00

9 K 032503000 Skládky na staveništi
komple

t
1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/032503000

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00

10 K 042603000

Vypracování KZP (kontrolní zkušební plán) a TP 
(technologický postup) pro jednotlivé stavební 
operace, předložení a odsouhlasení těchto KZP a TP 
objednatelem a TDS

komple
t

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042603000

11 K 043154000 Zkoušky hutnicí v rozsahu a množství dle ČSN-EN
komple

t
1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000

12 K 045303000
Koordinační činnost zhotovitele po celou dobu 
provádění díla

komple
t

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045303000

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

13 K 072103002
Zpracování, projednání návrhu DIO s dotčenými 
orgány státní správy a zajištění kladného stanoviska 
DIR komunikace I. třídy

komple
t

1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/072103002
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST





158369470-50221-230712094652

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158369470-50221-230712094652.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158369470-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 50221-230712094652 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Suchodol, IČ: 00243361

Pracoviště: Obec Suchodol

Datum vyhotovení: 12.07.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ČERNOHORSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 





158369128-50221-230712094103

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158369128-50221-230712094103.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158369128-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 50221-230712094103 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Suchodol, IČ: 00243361

Pracoviště: Obec Suchodol

Datum vyhotovení: 12.07.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ČERNOHORSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 





158368686-50221-230712093324

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158368686-50221-230712093324.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158368686-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 50221-230712093324 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Suchodol, IČ: 00243361

Pracoviště: Obec Suchodol

Datum vyhotovení: 12.07.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ČERNOHORSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 





158368527-50221-230712093006

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158368527-50221-230712093006.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158368527-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 50221-230712093006 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Suchodol, IČ: 00243361

Pracoviště: Obec Suchodol

Datum vyhotovení: 12.07.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ČERNOHORSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 





158369724-50221-230712095103

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158369724-50221-230712095103.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 158369724-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 50221-230712095103 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Obec Suchodol, IČ: 00243361

Pracoviště: Obec Suchodol

Datum vyhotovení: 12.07.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA ČERNOHORSKÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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Čestné prohlášení 

Společnost  

OBCHODNÍ JMÉNO: Staler spol. s r.o. 

SÍDLO: Dubno 62, 26101 

IČO: 01498240 

DIČ: CZ01498240 

Telefon, e-mail: 602 605 612 , rousal@staler.cz 

Osoba oprávněná 
jednat za 

dodavatele,  
včetně funkce 

Martin Roušal, jednatel 

nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejném zdravotním 
pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své základní, profesní i kvalifikační 
způsobilosti splnit zakázku. 

Žádný ze skutečných majitelů dodavatele a poddodavatelů neodporuje ustanovení § 4b 
zákona 159/2006 Sb střetu zájmů. 

 

Žádný z účastníků ani poddodavatelů neodporuje NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/576 ze dne 8. 
dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině 

 

Tímto společnost předkládá čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
splnit veřejnou zakázku: „Město dobříš – rekonstrukce ulice Husova“, vyhlášené výzvou dne . 

 

V Příbrami dne 20.6.2023  

 

 

 

 

Martin Roušal 
jednatel 

Martin 
Roušal

Digitálně podepsal 
Martin Roušal 
Datum: 2023.06.20 
10:09:09 +02'00'
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Příloha č. 1 – Krycí list nabídky 

 
 

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY 

 
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

 
„Město Dobříš – rekonstrukce ulice Husova“ 

 
 
NABÍDKOVÁ CENA: 

Celkem bez DPH 8.866.197,07,- Kč 

DPH 1.861.901,38,- Kč 

Celkem s DPH 10.728.098,45,- Kč 

 
 
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE: 

OBCHODNÍ JMÉNO: Staler spol. s r.o. 

SÍDLO: Dubno 62, 261 01 

IČO: 01498240 

DIČ: CZ01498240 

Telefon, e-mail: rousal@staler.cz 

Osoba oprávněná 
jednat za 

dodavatele,  
včetně funkce 

Martin Roušal 

 
 
 
V Příbrami dne  20.6.2023 
 
 
 
 
Martin Roušal 
jednatel 
 

Martin 
Roušal

Digitálně 
podepsal Martin 
Roušal 
Datum: 
2023.06.20 
10:08:32 +02'00'



Staler spol. s r.o.
v týdnech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komunikace a zpevněné plochy 
Komunikace a vjezdy
Veřejné osvětlení
Úprava kanalizace
Parkovací stání
Ostatní

Předpokládaný termín zahájení 1.8.2023
Termín dokončení do 3 měsíců od zahájení prací

Předpokládaný časový harmonogram ul. Husova

Martin 
Roušal

Digitálně podepsal 
Martin Roušal 
Datum: 2023.07.19 
09:53:21 +02'00'


