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Smlouva o dílo   

 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

 

ČLÁNEK 1 - SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1 Objednatel:    Slezská univerzita v Opavě 

                              
Sídlo:    Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava  
Zastoupen:    doc. Mgr. Tomášem Gongolem, Ph.D., rektorem  
ve věcech smluvních:        Ing. Ivanou Růžičkovou, MPA, kvestorkou  
ve věcech technických:        

    
IČO / DIČ:   47813059 / CZ47813059 
Telefon:     
E-mail:     
Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., Opava 
Číslo účtu     

 
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 
 
1.2   Zhotovitel:   CERGO ENERGY s.r.o. 
  

Sídlo:    Horní Lhota 127, 678 01 Blansko  
Zastoupen:  
ve věcech smluvních:        Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem 
ve věcech technických:        Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem     
IČO / DIČ:                            03242919 / CZ03242919    
Telefon:                             
E-mail:      
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     

 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 

-

-
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Preambule 
 

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho 
závazků.  

 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.  

 Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně 
přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí 
všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje 
k uzavření této předmětné smlouvy.  

Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě o dílo, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě 
stanoveným Zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „Dílo“. 
 
 

ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době 
Dílo: 

Projektová dokumentace „Modernizace předávací stanice v budově na 
Univerzitním náměstí v Karviné“ 

Předmět díla provede Zhotovitel ve vybraných prostorách objektu Objednatele, a to konkrétně 
v budově č.p. 1934 na Univerzitním náměstí č. 3 v Karviné-Fryštátě. Předmět díla zahrnuje zejména, 
nikoli však výlučně, vypracování projektové dokumentace modernizace stávajícího technologického 
zařízení předávací stanice ve výše uvedené budově Objednatele v souladu s jeho požadavky na 
technické řešení, které jsou dále specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. 
 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou 
Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.  
 

2.3. Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s platnou legislativou, zejména v souladu s 
Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění, v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy, zejména v rozsahu účinného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a v souladu s dalšími účinnými 
obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. 

 
2.4. Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu 

výměr a technických podmínek s popisy jednotlivých stavebních a řemeslných prací a dodávek podle 
§ 92 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tj. v rozsahu a 
podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 
2.5. Zhotovitel odevzdá Objednateli kompletně zhotovenou projektovou dokumentaci pro provedení 

stavby v počtu 4 (čtyř) paré v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a v 1 (jednom) vyhotovení 
v elektronické podobě (např. na nosiči CD-ROM, USB apod.) ve formátu *.pdf. a současně ve 
formátu *.dwg, popř. jiném variabilním formátu pro další použití v grafických programech 
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AutoCAD®, ArchiCAD® apod. Textové části budou předány ve formátu *.doc i *.pdf. Soupisy 
prací s výkazy výměr a položkové rozpočty stavby budou předány v editovatelné podobě (ve formátu 
xls). Současně Zhotovitel převede na Objednatele vlastnické právo k vypracované projektové 
dokumentaci. 

 
2.6. Předmět díla dále zahrnuje poskytnutí součinnosti Zhotovitele spočívající v technické pomoci při 

provádění nespecifikovaných projekčních prací při řešení nepředvídatelných změn projektu v 
průběhu provádění stavby.  

 
2.7. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout Objednateli součinnost v průběhu zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele stavebních prací (odpovědi na dotazy, posuzování nabídek aj.) 
 

2.8. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Objednatele dokončené Dílo převzít a uhradit 
Zhotoviteli smluvní cenu, a to řádně a včas v souladu s článkem 5 této smlouvy. 
 

ČLÁNEK 3 - CENA DÍLA 

3.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH) jako cena nejvýše 
přípustná.  

Změna sjednané ceny je možná pouze a jen, dojde-li před podpisem smlouvy o dílo nebo v průběhu 
realizace Díla k zákonným změnám sazeb DPH. 

 
Sjednaná cena Díla činí celkem: 

Cena bez DPH:  295 000,00 Kč  

výše DPH 21%:    61 950,00 Kč 

Cena vč. DPH  356 950,00 Kč 

 
Sjednaná cena díla bude uhrazena z investičních prostředků Objednatele. 

 
3.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení Díla. Stejně tak sjednaná cena Díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v 
národním hospodářství, a to až do doby ukončení Díla dle této smlouvy o dílo. 

3.3. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla pokrývá veškeré práce nezbytné pro 
kvalitní provedení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 
díla vč. pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, veškerých poplatků, provádění 
potřebných zkoušek, průzkumů, měření, zaměření a jakýchkoliv dalších výdajů, spojených s 
prováděním díla. 

3.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že v celkové ceně díla jsou zahrnuty jeho nároky vyplývající z 
autorského zákona č. 121/2000 Sb. 

 

ČLÁNEK 4 - ČAS PLNĚNÍ                     

4.1 Termín zahájení: 

Zhotovitel zahájí práce na realizaci Díla neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo oběma 
smluvními stranami. 
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4.2 Termín dokončení: 

Zhotovitel celé Dílo dokončí a předá ho Objednateli nejpozději do 31. 10. 2023.   

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným termínem dokončení Díla a 
Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo převzít a uhradit sjednanou cenu Díla. 

Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla. Termín dokončení se nevztahuje na 
autorský dozor projektanta podle odst. 2.6 článku 2 této smlouvy a na poskytnutou součinnost podle 
odst. 2.7 článku 2 této smlouvy. Tyto činnosti budou vykonávány od zahájení provádění stavby do 
jejího předání Objednateli. 

4.3 Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

 
 

ČLÁNEK 5 - PLATEBNÍ PODMÍNKY                               

5.1. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.  

5.2. Dílo bude hrazeno na základě daňových dokladů (dále faktur) Zhotovitele do výše ceny Díla.  

5.3. Objednatel uhradí fakturu Zhotovitele do 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení.  

5.4. Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze v souladu s podmínkami dle odst. 5.2. 
tohoto článku smlouvy a faktura musí obsahovat veškeré nároky Zhotovitele.  

5.5. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu 
Objednatele.  

5.6. Dodavatel je povinen spolupůsobit při finanční kontrole ve smyslu §2 písm e) a § 13 zákona o 
finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady spojené s realizací Díla.  

 
 

ČLÁNEK 6 – MAJETKOVÉ SANKSCE A SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s předáním Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

6.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 
lhůtě do 15-ti dnů ode dne předání a převzetí díla, nebo v termínu dohodnutém mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem v zápise o předání a převzetí díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč 
(slovy: pět set korun českých) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den 
prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu 
nedodělků či vad Díla a počtem dní, po které byl Zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním. 

6.3 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 30 dnů od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu 
jednostranně započíst proti pohledávkám Zhotovitele.  

6.4 Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok Objednatele 
na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta 
vztahuje. 
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6.5 Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn 
domáhat se zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení. 
 

ČLÁNEK 7 -  PŘEDÁNÍ DÍLA                            

7.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději tři pracovní dny předem termín, 
kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od 
termínu, stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty, zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. 

7.2 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel (příp. Zhotovitel) zápis/protokol, ve kterém se 
mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, a termín jejich odstranění. 
Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

7.3 Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení Díla“, rozumí se tím den zahájení 
přejímacího a předávacího řízení a „předání Díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 

7.4 Objednatel je oprávněn převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, 
ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není 
povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

 
 

ČLÁNEK 8 -  ZÁRUKA                  
 
8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady Díla způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. 

8.3 Pokud při provádění akce, která bude realizována dle zhotovitelem zpracované projektové 
dokumentace, dojde vlivem vady projektové dokumentace (např. z titulu opomenutí, neplnění 
podmínek vyplývajících z technických nebo jiných norem, či z důvodů nesrovnalostí mezi 
jednotlivými částmi PD zejm. výkazy výměr - výkresy) ke zvýšení nákladů akce, je oprávněn 
Objednatel u Zhotovitele uplatnit náhradu škody v celé výši 100 % vzniklých nákladů. 

8.4 Zhotovitel poskytuje za Dílo podle článku 2 – Předmět díla záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které Objednatel zjistil, a které včas reklamoval (oznámil). U částí díla či 
technologií, kde výrobce stanovil záruku za jakost po dobu jinou, než je výše uvedena, platí takto 
výrobci částí díla či technologií poskytnutá záruka za jakost po dobu stanovenou těmito výrobci. 
Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků Zhotovitelem 
Objednateli. 

8.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1 - Smluvní strany. 



 
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz |  WWW.SLU.CZ 

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz 

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel 
uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

8.6 Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda 
reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.  

8.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady a tuto odstranit, a to i v 
případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a 
doložené náklady. 

8.9 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

8.10 Záruční doba neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které 
Zhotovitel odpovídá. 

 
 

ČLÁNEK 9  -  VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

9.1 Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 

9.2 Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.  

9.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na Díle nese Zhotovitel a tyto náklady 
nemají vliv na sjednanou cenu Díla. 

9.4 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součástí díla jsou nároky Zhotovitele vyplývající z autorského 
zákona č. 121/2000 Sb., a Objednatel může užít dílo v jeho smyslu, příp. i převést na třetí osobu s 
tím, že v případě změn té části díla, která je chráněna autorským zákonem (např. nedotknutelnost 
díla), je však případný budoucí nabyvatel před touto změnou povinen kontaktovat Zhotovitele. 
 
 

ČLÁNEK 10 -  ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY                             

10.1 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat či zrušit na návrh jedné ze smluvních stran pouze formou 
písemných číslovaných dodatků. Dodatek musí být podepsaný oprávněnými zástupci obou stran.  

10.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.  

10.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé 
straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje.  

10.4 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.  
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10.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací, 
b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 
c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří 

pracovních dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud 

sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti 
smlouvy, 

 
10.6 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

 
ČLÁNEK 11 - DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY DLE ZÁKONA č. 340/2012 

11.1 Tato smlouva bude zveřejněna ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  
v platném znění (dále jen „Registr smluv“). 

11.2 Zveřejnění smlouvy provede smluvní strana: Slezská univerzita v Opavě (dále jen „povinná 
strana“). 

11.3 O datu zveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována prostřednictvím emailu na 
adresu:   

11.4 Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv. 

11.5 V případě, že povinná strana nezveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 30 dnů od jejího 
podpisu, má právo tuto smlouvu zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana. 

11.6 V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna ani do 90 dnů od jejího podpisu, stává se tato 
smlouva neplatnou od samého počátku. 
 
 

ČLÁNEK 12 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12. 1  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

12. 2  Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti. 

12.3  V případě provádění některé části díla prostřednictvím třetí osoby, zhotovitel objednateli odpovídá, 
jako kdyby dílo prováděl sám. 

12.4  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele. 

12.5  Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem 
za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a 
účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně 
zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve 
smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné. 
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12.6 Zhotovitel bere na vědomí, že podle ustanovení § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto 
spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů. 

12.7  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

12.8  Smlouva je vyhotovena celkem ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden a Objednatel 
obdrží dva stejnopisy. Každý ze stejnopisů je považován za originál smlouvy. V případě, že obě 
smluvní strany opatří tuto smlouvu elektronickým podpisem, je tato smlouva uzavřena pouze v 
elektronickém originále. 

12.9  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem 
smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
PŘÍLOHY SMLOUVY: 

Příloha č. 1 – Požadavky Objednatele na technické řešení projektu a součinnost Zhotovitele 

 

 

 
V Opavě, dne      V Blansku, dne  
 
 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

……………………………………………. ………………………………………………. 
 
     Ing. Ivana Růžičková, MPA   Ing. Michal Jetelina 
       kvestorka univerzity   jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ 

Na Rybníčku 626/1 | 746 01 Opava | t: +420 553 684 621 | rektor@slu.cz |  WWW.SLU.CZ 

ID datové schránky: qw6j9hq | elektronická podatelna: e-podatelna@slu.cz 

PŘÍLOHA  Č. 1  SMLOUVY O DÍLO  

 

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU A SOUČINNOST ZHOTOVITELE 
 
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, jejímž předmětem bude 
modernizace technologie horkovodní výměníkové stanice pro přípravu teplé užitkové vody a otopné vody 
dle požadavků Objednatele na technické řešení specifikovaná níže. Součástí projektu bude dále úprava a 
modernizace software pro měření a regulaci vytápění (dále jen „MaR“) a zajištění kompatibility 
projektového řešení se zařízením dodavatele tepla. Licence pro software MaR nebude časově omezena. 
 
 
Zajištění podkladů pro provedení díla  

- zajištění dostupných projekčních podkladů a vstupních informací (zajistí objednatel) 

- fotodokumentace (zajistí zhotovitel) 

 
Projektová dokumentace bude obsahovat dvě samostatné části: 

Část strojně technologická: 

-  Technická zpráva 

-  Výkresová dokumentace - půdorysy a schémata 

-  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Část MaR a individuální regulace místností 

-  Technická zpráva 

-  Výkresová dokumentace - půdorysy a schémata 

-  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
 
Popis stávajícího stavu 

Zdrojem tepla je horkovodní výměníková stanice, která je umístěna v 1. PP objektu „A“. Výměníková 
stanice má vlastní autonomní řízení, které je ve správě dodavatele tepla společnosti Veolia Energie ČR a.s.. 
Výměníková stanice připravuje otopnou vodu a teplou vodu pro potřeby kampusu Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné. 

Z výměníkové stanice je vedena otopná voda na sedm regulačních uzlů v jednotlivých objektech: 

Regulační uzel A1 – jižní fasáda 
Regulační uzel A2 – severní fasáda 
Regulační uzel B 
Regulační uzel C – velký sál 
Regulační uzel D1 
Regulační uzel D2, 3 
Regulační uzel D4 
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Stávající hydraulické zapojení regulačních uzlů (rok 1997 a 2003) je zastaralé a koncepčně nevhodné z 
hlediska montáže hydraulických vyrovnávačů dynamických tlaků, které působí jako zkraty v systému a 
způsobují zvyšování teploty zpátečky, což má vliv zvýšení provozních nákladů za teplo. Z hlediska 
životnosti strojního zařízení jednotlivých regulačních uzlů je toto zařízení dožilé a je nutné počítat s jeho 
modernizací. Z hlediska regulace je systém rovněž zastaralý a neumožňuje uživateli efektivní regulaci 
vytápění. 

Dále v budově je částečně funkční individuální regulace jednotlivých místností – TRASKO z roku 2012, 
který je nutno nahradit a modernizovat jak po stránce strojní, tak po stránce software.  Software musí být 
kompatibilní se software předávací stanice, software uzlů a software IRC. 

 
 
Požadavky Objednatele na součinnost s projektantem: 

1) odsouhlasení navrženého technického řešení stavby,  
2) odsouhlasení výběru koncových prvků a zařízení,  
 
 
 
Kontaktní osoby pro součinnost s projektantem při technickém a provozním řešení: 
 




