

Smlouva o dílo číslo SML/0348/2023/OMP

objednatel : město Hranice

adresa : Pernštejnské nám. 1, Hranice, 753 01
IČ : 00301311
DIČ : CZ00301311
zástupce : Bc. Daniel Vitonský, starosta
Telefon: 581 828 111
Banka : KB Přerov, expozitura Hranice, č.ú.1320831/0100

zhotovitel : ZAHRADA Olomouc s.r.o.

adresa : Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
IČO : 48395013
DIČ : CZ - 48395013
zástupce : Ing. Radek Pavlačka
OR : Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 6396
banka: ČSOB Olomouc, 233033030/0300

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je úprava právních vztahů při zhotovení díla zhotovitelem pro objednatele v souvislosti s akcí „Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií – Projekt pro žádost o dotaci SFŽP“, a to za cenu dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas dílo v rozsahu dle čl. II této smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za převzaté dílo cenu dohodnutou dle čl. IV této smlouvy.

II.

Dílo - předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy je vyhotovení **projektu „Revitalizace vegetačních prvků v parku Sady Československých legií – Projekt pro žádost o dotaci SFŽP“ v tomto rozsahu** (dále také „projekt“ nebo „dokumentace“):

Obsah dokumentace:

Inventarizace stromů, vyhodnocení
Návrh pěstebních opatření (ořezy, ošetření)
Návrh výsadeb stromů
Rozpočet
Inženýring (ŽP, NPÚ, inženýrské sítě)

Projekt bude mít náležitosti pro žádost o dotace ze SFŽP

III. Čas plnění

Dokumentace bude odevzdána nejpozději do 28. 7. 2023

Zdanitelným plněním je den předání díla na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků.

IV. Cena díla a splatnost

Inventarizace stromů, vyhodnocení	20 000,- Kč
Návrh pěstebních opatření (ořezy, ošetření)	30 000,- Kč
Návrh výsadeb stromů	20 000,- Kč
Rozpočet	5 000,- Kč
Inženýring (ŽP, NPÚ, inženýrské sítě)	15 000,- Kč
Celkem bez DPH.....	90.000,-Kč
21% DPH	18.900,-Kč
Celkem vč. DPH	108.900,-Kč

Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti 14 dní od doručení vystavení faktury po zaprotokolovaném předání díla.

Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

V. Zajištění závazku - sankce

Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení zhotovitele, nesplní-li svůj závazek včas, a to až do splnění smluvní povinnosti. Zhotovitel má právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení objednatele při úhradě ceny díla, což platí při řádném předání díla na základě předávacího protokolu.

VI.
Ostatní ujednání

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Tuto smlouvu lze měnit jen na podkladě dohody smluvních stran, která musí být vyhotovena písemně, ve formě dodatku k této smlouvě.
3. Objednatel je oprávněn dílo použít k účelům podle této smlouvy bez omezení, k jiným účelům je oprávněn dílo použít jen s písemným souhlasem zhotovitele.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž objednatel dostane jeden a zhotovitel jeden.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Hranice usnesením č. 425/2023 – RM 13 ze dne 09. 05. 2023.

V Hranicích, dne

V Olomouci, dne

.....
za objednatele
Bc. Daniel Vitonský
starosta

.....
zhotovitel
Ing. Radek Pavlačka