

Termín dodání:


Objednatel:	Dodavatel:
Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ00260231 Č.ú.: 2688970257/0100	Ing. Bohumil Novohradský Okružní 2039 34701 Tachov IČ:65566947 DIČ:CZ65566947

Objednávka

Objednáváme u vás opravu sociálek v suterénu zámku v Tachově za 187 300,- Kč bez DPH.

Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Fakturujte na adresu:	Podpis
Město Tachov Hornická 1695 347 01 Tachov IČ: 00260231 DIČ: CZ 00230231	 Mgr. et M. místostarosta

Akceptace objednávky:

Podpis:

Cenová nabídka

Název stavby: **Město Tachov - oprava sociálek v suterénu zámku**

Období: **červenec 2023**

číslo položky	název položky	t.j.	počet t.j.	Kč / t.j.	Kč celkem
1	přípravné bourací práce včetně hloubené sondy na stávající kanalizaci a ruční manipulace vybouraných hmot	kpl	1	65000	65 000,00
2	vodoinstalatérské práce včetně demontáže zařizovacích předmětů a montáže nových kanalizačních rozvodů	kpl	1	40000	40 000,00
3	Dodání a osazení plastového dna revizní sběrné šachty, obsyp a zásyp šachtového dna, fixace betonovou směsí; dodání a osazení šachtového poklopu pro zadláždění s těsněním, světlý rozměr 450x450mm	kpl	1	16500	16 500,00
4	obsyp kanalizačního potrubí recyklátem frakce 0/16 a zásyp kanalizace kamenivem drceným frakce 8/16 s udusáním, obnova podkladní betonové desky z betonové směsi tř. C20 do úrovně pod keramickou dlažbu	kpl	1	17800	17 800,00
5	odsekání stávající keramické dlažby, začištění podkladu, dodání nové keramické dlažby, pokládka keramické dlažby do stěrkového lepidla se spárováním (orientační cena dlažby dle výběru objednatele do 600,- Kč/m2 bez DPH); předpokládaný prořez 15%	m2	15	3200	48 000,00

Základní ORIENTAČNÍ cena bez DPH celkem

187 300,00 Kč

Poznámky:

- s ohledem na charakter prací a prostředí jsou uvedené ceny orientační a veškeré práce budou účtovány dle skutečně provedeného rozsahu prací na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací

226.655,- Kč

Datum:

Razítko a podpis:

Předmět: Re: Objednávka na zámeček kanalizace

Od: <[REDACTED]>

Datum: 7.8.2023 8:59

Komu: [REDACTED]

Dobrý den,

potvrzujeme přijetí objednávky č. 191/2023 ze dne 28.7.2023. Objednávku akceptujeme v celém jejím rozsahu.

S pozdravem
Barhoň Jaroslav

Ing. Bohumil Novohradský
Okružní 2039
347 01 Tachov

IČ: 655 66 947
DIČ: CZ6604172289

[REDACTED]
www.novohradsky-stavitel.cz

----- Původní e-mail -----

Od: [REDACTED]

Komu: [REDACTED]

Datum: 28. 7. 2023 9:13:02

Předmět: Objednávka na zámeček kanalizace

dobrý den,

prosím o akceptaci objednávky..

děkuji a přeji hezký den

Ing.Drahomíra Červinková