

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 02	Oprava msotnich objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži	0,00	0,00
SO 02.1	Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov	0,00	0,00
SO 02.2	Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc	0,00	0,00
SO 02.3	Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž	0,00	0,00
SO 02.4	Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.1 - Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.1 - Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.1 - Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

487	K	978035115	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	13,000		0,00
	PP		Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 30 do 50 %				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Odstranění zvlhlé omítky 13		13,000		
506	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	13,000		0,00
	PP		Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů				
	VV		13		13,000		
571	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm	m2	39,000		0,00
	PP		Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl do 2 mm				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Finální stěrka ve 3 vrstvách 3*13		39,000		
21	K	985422233	Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm	m	14,000		0,00
	PP		Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm				
10	K	931994103	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem ukončujícím, spáry dilatační	m	7,000		0,00
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem ukončujícím, spáry dilatační				
763	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	6,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Konzultace injektáže s technikem 6		6,000		
762	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	18,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		vysávání vody z šachty 2 x, 3 pracovníci 2*3*3		18,000		
28	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	816,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava Olomouc - Tlumačov - 45 km, Dolní Suchá - Tlumačov - 3 dny x 121 km				
	VV		"Olomouc - Tlumačov" 2*45		90,000		
	VV		"Tlumačov - Dolní Suchá" 3*2*121		726,000		
	VV		Součet		816,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.2 - Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.2 - Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.2 - Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	3,600		0,00
	PP		dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Dodávka dlažby 0,3 x 0,3, 40 ks 40*0,3*0,3		3,600		
4	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
3	K	081002000a	Doprava zaměstnanců	km	20,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Doprava 2 x 5 km x 2 dny 2*5*2		20,000		
2	K	771573912	Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2	kus	40,000		0,00
	PP		Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		výměna 40 dlaždic 40		40,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.3 - Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.3 - Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.3 - Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	180,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		doprava Olomouc Kroměříž a zpět, 2 x 45 km x 2 dny 2*45*2		180,000		
4	K	5908053180	Výměna drobného kolejiva šroub spojkový	kus	20,000		0,00
	PP		Výměna drobného kolejiva šroub spojkový				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Oprava spojení pojistných úhelníků 20		20,000		
5	M	R - položka 8	šroub pozinkovaný, zápuštný D 7991 20/70	kus	20,000		0,00
	PP		šroub pozinkovaný, zápuštný D 7991 20/70				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Šrouby pro spojení pojistných úhelníků 20		20,000		
8	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje převrtáním	kus	11,000		0,00
	PP		Oprava rozchodu koleje převrtáním				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Oprava rozchodu převrtáním podkladnic 11		11,000		
3	K	5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule	kus	36,000		0,00
	PP		Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule				
	VV		36		36,000		
1	K	HZS1442	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný	hod	10,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Zavažení trhlín v pojistných úhelnících 10		10,000		
2	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	44,000		0,00
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Dodávka nových vrtulí 11*4		44,000		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
9	M	R - položka 7	matice samojistná, šestihránná D 985 s polyamidovou vložkou	kus	20,000		0,00
	PP		matice samojistná, šestihránná D 985 s polyamidovou vložkou				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Matice šroubů pro spojení pojistných úhelníků 20		20,000		
12	M	5958158080	Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5	kus	11,000		0,00
	PP		Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Podložky pod převrtanou podkladnici 11		11,000		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
10	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	90,000		0,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Doprava materiálu Olomouc - Kroměříž a zpět 2*45		90,000		
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položce: □
Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce nebo svislejší manipulační činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 10 m od hrany kolejí železničního provozu (hranou kolejí se rozumí osa provozované koleje), náklady jsou stanoveny přírůžkou k ceně práce, při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům.
Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% (příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05) Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány železničním provozem."

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msočních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.4 - Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msočních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.4 - Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži

Soupis:

SO 02.4 - Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	13,000		0,00
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Zřízení lešení u obou chodníků				
VV			2*(5*2*0,65)		13,000		
2	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	13,000		0,00
PP			Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Zřízení lešení u obou chodníků				
VV			2*(5*2*0,65)		13,000		
3	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	13,000		0,00
PP			Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Demontáž lešení u obou chodníků				
VV			2*(5*2*0,65)		13,000		
4	K	985111221	Odsekání betonu líce kleneb a podhledů tl do 80 mm	m2	8,150		0,00
PP			Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm				
VV			8,15		8,150		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
5	K	072002000	Silniční provoz	%			0,00
PP			Silniční provoz				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací silničním provozem (zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na křižovatkách, mostech aj). Často je nutné vykonávat dozor na silniční provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v daném režimu. Náklady jsou stanoveny přírážkou k ceně dotčených prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 4 % (příklad3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04) Množství je orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství součtem položek činností, které jsou skutečně ovlivňovány silničním provozem."				
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				0,00
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	124,000		0,00
PP			Doprava zaměstnanců				
P			Poznámka k položce: <input type="checkbox"/> Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem do 3,5 t, jednotková cena Kč/km." Doprava Olomouc - Zlín a zpět 2* 62 km				
VV			2*62		124,000		