
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023/2024
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 /  2024

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

C e n a  s DPH v C Z K 0 ,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023/2024

Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 /  2024

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

19. 5. 2023

K ó d P o p is C e n a  b e z  D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ]

N á k la d y  z ro zp o č tů 0 ,00 0 ,00

SO 02
Oprava msotních objektů v O lom ouci, Tlumačově, 
Zlíně a v Kroměříži

0,00 0,00

SO 02.1 Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, 
Tlumačov 0,00 0,00

SO 02.2 Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc 0,00 0,00

SO 02.3 Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž 0,00 0,00

SO 02.4 Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá 
omítka

0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024 
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži 
Soupis:

SO 02.1 - Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 15



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.1 - Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

K ód  d ílu  - P o p is C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady ze soupisu prací 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.1 - Oprava výtahové šachty podchodu v km 161,153, Tlumačov

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  T yp K ód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 0,00
4 8 7 K 9 7 8 0 3 5 1 1 5

O d s tra n ě n í te n k o v rs tv é  o m ítk y  tl d o  2  m m  o b ro u š e n ím  
v  ro z s a h u  p ře s  3 0  do  5 0  %

m 2 1 3 ,0 0 0 0 ,0 0

PP Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 
30 do 50 %

P Poznámka k položce:D 
Odstranění zvlhlé omítky

VV 13 13,000

5 0 6 K 9 85 1 3 13 1 1
R u čn í d o č iš tě n í p lo ch  s tě n , ru bu  k le n e b  a p o d la h  
o c e lo v ý c h  ka rtá č i

m 2 1 3 ,0 0 0 0 ,0 0

PP Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči
VV 13 13,000

571 K 9 85 3 1 21 1 1 S tě rka  k v y ro v n á n í b e to n o v ý c h  p lo ch  s tě n  tl do  2  m m m 2 3 9 ,0 0 0 0 ,0 0

CLCL 
CL

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl do 2 mm 
Poznámka k položce:D 
Finální stěrka ve 3 vrstvách

VV 3*13 39,000

21 9 8 5 4 2 2 2 3 3

In je k tá ž  trh lin  v  b e to n o v ý c h  n eb o  ž e le z o b e to n o v ý c h  
k o n s tru k c íc h  n íz k o tla k á  d o  0 ,6  M P  s  in je k tá ž n ím i 
je h la m i v lo ž e n ý m i do  v rtů  v č e tn ě  je jic h  v y v rtá n í 
p o ly u re ta n o v o u  in je k tá ž n í h m o to u  š ířka  trh lin  p ře s  1 do  
2  m m  tlo u š ťk a  k o n s tru k c e  p ře s  2 0 0  d o  3 0 0  m m

1 4 ,0 0 0 0 ,0 0

pp

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 
nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 
jejich vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 1 do 2 
mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

10 K 9 3 1 9 9 4 1 0 3
T ě s n ě n í s p á ry  b e to n o v é  k o n s tru k c e  p ásy, p ro fily , tm e ly  
tě s n ic ím  p á se m  u k o n č u jíc ím , s p á ry  d ila ta č n í

m 7 ,0 0 0 0 ,0 0

PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem 
ukončujícím, spáry dilatační

7 6 3 K H Z S 1 4 5 2
H o d in o v á  z ú č to v a c í s a z b a  d ě ln ík  ú d rž b y  m o s tů  
k v a lif ik o v a n ý

hod 6 ,0 0 0 0 ,0 0

PP

P

VV

Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný 
Poznámka kpoložce.D 
Konzultace injektáže s technikem 
6 6,000

7 6 2 K H ZS 1451 H o d in o v á  z ú č to v a c í s a z b a  d ě ln ík  ú d rž b y  m o s tů hod 1 8 ,0 0 0 0 ,0 0

PP

P

VV

Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů
Poznámka kpoložce.D
vysávání vody z šachty 2 x, 3 pracovníci
2*3*3 18,000

2 8 K 0 8 1 0 0 2 0 0 0 D o p ra va  z a m ě s tn a n c ů km 8 1 6 ,0 0 0 0 ,0 0

VV
VV
VV

Doprava zaměstnanců 
Poznámka k položce:D
Doprava Olomouc - Tlumačov - 45 km, Dolní Suchá - Tlumačov - 3 dny 
x 121 km
"O lom ouc - Tlum ačov" 2*45 
"T lum ačov - Dolní Suchá" 3*2*121 
Součet

90,000
726.000
816.000

K m

pp

p
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024 
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži 
Soupis:

SO 02.2 - Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.2 - Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

K ód  d ílu  - P o p is C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady ze soupisu prací 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.2 - Oprava dlažby podchodu v km 205,741 Olomouc
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  T yp Kód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 0,00
d la ž b a  k e r a m ic k á  s l in u tá  p r o t is k lu z n á  d o  in te r ié r u  i

i M 5 9 7 6 1 4 0 9 e x te r ié r u  p r o  v y s o k é  m e c h a n ic k é  n a m á h á n í  p ř e s  9  d o  

1 2 k s /m 2

m 2 3 ,6 0 0 0 ,0 0

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 
Poznámka kpoložce.D 
Dodávka dlažby 0,3 x 0,3, 40 ks

P

VV 40*0,3*0,3 3,600

4 K 0 7 4 0 0 2 0 0 0 Ž e le z n ič n í a m ě s ts k ý  k o le jo v ý  p ro v o z % 0 ,0 0

PP Železniční a městský kolejový provoz

3 K 0 8 1 0 0 2 0 0 0 a D o p ra va  z a m ě s tn a n c ů km 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0

CLCL 
CL

Doprava zaměstnanců 
Poznámka kpoložce.D 
Doprava 2 x 5 km x 2 dny

VV 2*5*2 20,000

2 K 7 7 1 5 7 3 9 1 2
V ý m ě n a  d la ž d ic e  k e ra m ic k é  le p e n é  v e lik o s ti p ře s  6  do 
9  ks /m 2

ku s 4 0 ,0 0 0 0 ,0 0

CLCL 
CL

Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 6 do 9 ks/m2 
Poznámka k položce:D 
výměna 40 dlaždic

VV 40 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024 
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži 
Soupis:

SO 02.3 - Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.3 - Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

19. 5. 2023

K ód  d ílu  - P o p is C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

5 - Komunikace pozemní 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN6 - Územní vlivy 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

S O  Ú d rž b a ,  o p r a v y  a  o d s t r a n ě n í  z á v a d  u S M T  2 0 2 3  /  2 0 2 4

O b je k t :

S O  0 2  -  O p r a v a  m s o tn íc h  o b je k tů  v  O lo m o u c i,  T lu m a č o v ě ,  Z l ín ě  a  v  K ro m ě ř íž i

S o u p is :

SO 02.3 - Oprava rozchodu koleje na mostě km 8,078, Kroměříž

M ís to : D a tu m : 1 9 . 5 . 2 0 2 3

Z a d a v a te l : P r o je k ta n t :

U c h a z e č : V y p lň  ú d a j Z p r a c o v a te l :

P Č  T yp Kód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 0,00
6 K 0 8 1 0 0 2 0 0 0 D o p ra va  z a m ě s tn a n c ů km 1 8 0 ,0 0 0 0 ,0 0

CLCL 
CL

Doprava zaměstnanců 
Poznámka k položce:D
doprava Olomouc Kroměříž a zpět, 2 x 45 km x 2 dny

VV 2*45*2 180,000

4 K 5 9 0 8 0 5 3 1 8 0 V ý m ě n a  d ro b n é h o  k o le jiv a  š ro u b  s p o jk o v ý ku s 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0

CLCL 
CL

Výměna drobného kolejiva šroub spojkový
Poznámka k položce:D
Oprava spojení pojistných úhelníků

VV 20 20,000

5 M R  - p o lo ž k a  8 š r o u b  p o z in k o v a n ý ,  z á p u s tn ý  D  7 9 9 1  2 0 /7 0 k u s 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0

CLCL 
CL

šroub pozinkovaný, zápustný D 7991 20/70
Poznámka k položce:D
Šrouby pro spojen pojistných úhelníků

VV 20 20,000

8 K 5 9 0 8 0 6 0 0 2 0 O p ra v a  ro z c h o d u  ko le je  p ře v rtá n ím ku s 1 1 ,0 0 0 0 ,0 0

pp

p

VV

Oprava rozchodu koleje převrtáním 
Poznámka kpoložce.D 
Oprava rozchodu převrtáním podkladnic 
11 11,000

3 K 5 9 0 8 0 6 5 0 4 0
O je d in ě lé  d o ta h o v á n í u p e v ň o v a d e l b ez  p ro tá č e n í 
z á v itů  v rtu le

ku s 3 6 ,0 0 0 0 ,0 0

PP
VV

Ojedinělé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule 
36 36,000

1 K H Z S 1 4 4 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í s a z b a  s v á ře č  k v a lif ik o v a n ý hod 1 0 ,0 0 0 0 ,0 0

PP

P

VV

Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný 
Poznámka kpoložce.D 
Zavaření trhlin v pojistných úhelnících 
10 10,000

2 M 5 9 5 8 1 3 4 0 8 0 S o u č á s t i  u p e v ň o v a c í  v r tu le  R 2  (1 6 0 ) k u s 4 4 ,0 0 0 0 ,0 0

PP

P

VV

D HSV

D 5

Součásti upevňovací vrtule R2 (160) 
Poznámka k položce:D 
Dodávka nových vrtulí 
11*4

Práce a dodávky HSV

K o m u n ik a c e  p o z e m n í

44,000

0,00

0,00

9 M R  - p o lo ž k a  7
m a t ic e  s a m o j is tn á ,  š e s t ih r a n n á  D  9 8 5  s  p o ly a m id o v o u  

v lo ž k o u
k u s 2 0 ,0 0 0 0 ,0 0

PP matice samojistná, šestihranná D 985 s polyamidovou vložkou 
Poznámka k položce:D 
Matice šroubů pro spojení pojistných úhelníků

VV 20 20,000

1 2 M 5 9 5 8 1 5 8 0 8 0 P o d lo ž k a  z  p e n e fo lu  p o d  p o d k la d n ic i  3 9 0 /2 1 0 /5 k u s 1 1 ,0 0 0 0 ,0 0

PP

P

VV

D

D

VRN

V R N 6

Podložka z penefolu pod podkladnici 390/210/5 
Poznámka k položce:D 
Podložky pod převrtanou podkladnici 
11

Vedlejší rozpočtové náklady

Ú z e m n í v l iv y

10 K 0 6 5 0 0 2 0 0 0 M im o s ta v e n iš tn í d o p ra v a  m a te riá lů

CLCL 
CL

Mimostaveništní doprava materiálů 
Poznámka k položce:D
Doprava materiálu Olomouc - Kroměříž a zpět

VV 2*45

D V R N 7 P r o v o z n í  v l iv y

11 K 0 7 4 0 0 2 0 0 0 Ž e le z n ič n í a m ě s ts k ý  k o le jo v ý  p ro v o z

PP Železniční a městský kolejový provoz

km

11,000

9 0 ,0 0 0

0,00

0,00
0 ,0 0

90,000

%

0,00
0 ,0 0
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P C  T yp K ód P o p is  M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

P

Poznámka kpoložce.D
Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací, pokud práce 
nebo sovisející manipulačníí činnosti jsou vykonávány v prostoru: a) do 
10 m od hrany kolejí železničního provozu ( hranou kolejí se rozumí osa 
provozované koleje ), náklady jsou stanoveny přirážkou k ceně práce, 
při kolejovém provozu ve výši 5% k základním rozpočtovým nákladům. 
Poznámka k položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba. 
2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 5% ( 
příklad 5%=0,05 - do buňky se vepíše hodnota 0,05 ) Množství je  
orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství 
součtem položek činnosti,které jsou skutečně ovlivňovány železničním 
provozem."
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024 
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži 
Soupis:

SO 02.4 - Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.4 - Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

19. 5. 2023

K ód  d ílu  - P o p is C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN7 - Provozní vlivy 0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024
Objekt:

SO 02 - Oprava msotních objektů v Olomouci, Tlumačově, Zlíně a v Kroměříži
Soupis:

SO 02.4 - Oprava mostu v km 11,070 Zlín ul. Dlouhá, odpadlá omítka

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

P Č  T yp Kód P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 9 43 2 1 11 1 1
M o n tá ž  le š e n í p ro s to ro v é h o  rá m o v é h o  le h k é h o  s 
p o d la h a m i z a tíž e n í do  2 0 0  k g /m 2  v  do  10 m

m 3 1 3 ,0 0 0 0 ,0 0

PP Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

P Poznámka k položce:D 
Zřízení lešení u obou chodníků

VV 2*(5*2*0,65) 13,000

2 K 9 43 2 1 12 1 1
P říp la te k  k le š e n í p ro s to ro v é m u  rá m o v é m u  le h k é m u  s 
p o d la h a m i v  do  10 m  za  p rv n í a Z K D  d e n  p o u ž ití

m 3 1 3 ,0 0 0 0 ,0 0

PP
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami 
Příplatek za pivní a každý další den použití lešení k ceně -1111

P Poznámka k položce:D 
Zřízení lešení u obou chodníků

VV 2*(5*2*0,65) 13,000

3 K 9 43 2 1 18 1 1
D e m o n tá ž  le š e n í p ro s to ro v é h o  rá m o v é h o  le h k é h o  s 
p o d la h a m i z a tíž e n í do  2 0 0  k g /m 2  v  do  10 m

m 3 1 3 ,0 0 0 0 ,0 0

PP Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s 
podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m

P Poznámka k položce:D 
Demontáž lešení u obou chodníků

VV 2*(5*2*0,65) 13,000

4 K 9 85 1 1 12 2 1 O d s e k á n í b e to n u  líce  k le n e b  a p o d h le d ů  tl do  8 0  m m m 2 8 ,1 5 0 0 ,0 0

PP Odsekání vrstev betonu líce kleneb a podhledů, tloušťka odsekané 
vrstvy do 80 mm

VV 8,15 8,150

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN7 Provozní vlivy 0,00
5 K 0 7 2 0 0 2 0 0 0 S iln ič n í p ro v o z % 0 ,0 0

PP Silniční provoz

Poznámka k položce:D
Poznámka k položce: "rušení průběhu stavebních prací silničním 
provozem ( zahrnuje zvýšené náklady, při pracích na žel.přejezdech, na 
křižovatkách, mostech a j). Často je  nutné vykonávat dozor na silniční 
provoz a jeho řízení a řízení průběhu stavebních prací vykonávaných v 
daném režimu. Náklady jsou stanoveny přirážkou k ceně dotčených

P prací ve výši 4 % k základním rozpočtovým nákladům. Poznámka k 
položce: 1) jednotkovou cenou se rozumí procentní sazba.
2) Výši procentní sazby volí uchazeč. Maximální přípustná sazba je 4 % 
( příklad3%=0,04 - do buňky se vepíše hodnota 0,04 ) Množství je 
orientační, při provádění prací na mostních objektech bude množství 
součtem položek činnosti,které jsou skutečně ovlivňovány silničbním 
provozem."

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00
6 K 0 8 1 0 0 2 0 0 0 D o p ra va  z a m ě s tn a n c ů km 1 2 4 ,0 0 0 0 ,0 0

PP Doprava zaměstnanců
Poznámka k položce:n
Poznámka k položce: "Doprava zaměstnanců na staveniště náklady na 

p  dopravu zaměstnanců na staveniště a zpět jsou stanoveny podle tarifů
na určené dopravní prostředky: přeprava motorovým silničním vozidlem 
do 3,5 t, jednotková cena Kč/km. "D 
Doprava Olomouc - Zlín a zpět 2* 62 km

VV 2*62 124,000
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