

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/2024  
Stavba: SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj  
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>0,00</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Uchazeč \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023/2024

**Stavba:** SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Místo: Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SO 03</b>	<b>Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc</b>	0,00	0,00
SO 03.1	Oprava mostu v km 94,406, Kožušany	0,00	0,00
SO 03.2	Oprava mostu v km 97,117, Olomouc	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 03 - Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc

Soupis:

**SO 03.1 - Oprava mostu v km 94,406, Kožušany**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 03 - Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc

Soupis:

**SO 03.1 - Oprava mostu v km 94,406, Kožušany**

Místo:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 03 - Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc

Soupis:

**SO 03.1 - Oprava mostu v km 94,406, Kožušany**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

9	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Železniční a městský kolejový provoz				
10	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	72,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Doprava zaměstnanců, 6 dnů 2 * 6 km 6*2*6		72,000		
5	K	421953411	Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech	m2	6,210		0,00
	PP		Výměna jednotlivých fošen dřevěné podlahy na ocelových mostech				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Oprava dřevěné podlahy na ocelových mostech výměna jednotlivých fošen. □ Výměna fošen na levé straně mostu u zábradlí 17,25*0,36		6,210		
6	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,311		0,00
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: fošna tl. 50 mm 6,21*0,05		0,311		
4	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	30,000		0,00
	PP		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Odstranění vegetace "vegetace"2*15		30,000		
3	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	75,250		0,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Očištění křídel 75,25		75,250		
7	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	43,800		0,00
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Vysekání zvětralých spár křídel 43,8		43,800		
1	K	985223211	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3	m3	1,050		0,00
	PP		Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Přezdívaní zborcených částí křídla 1,05		1,050		
2	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	43,800		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Přespárování křídel 43,8		43,800		
8	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	28,000		0,00
	PP		Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů				
	P		Poznámka k položce: □				
	VV		Poznámka k položce: Žel. hlídka 2 dny, 2*7 hod, při výměně podlahy 2*2*7		28,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 03 - Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc

Soupis:

**SO 03.2 - Oprava mostu v km 97,117, Olomouc**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19. 5. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 03 - Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc

Soupis:

**SO 03.2 - Oprava mostu v km 97,117, Olomouc**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**0,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO Údržba, opravy a odstranění závad u SMT 2023 / 2024

Objekt:

SO 03 - Oprava mostních objektů na trati Nezamyslice - Olomouc

Soupis:

**SO 03.2 - Oprava mostu v km 97,117, Olomouc**

Místo:

Datum: 19. 5. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

12	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	%			0,00
	PP		Železniční a městský kolejový provoz				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Poznámka k položce: Železniční a městský kolejový provoz				
11	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km	200,000		0,00
	PP		Doprava zaměstnanců				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		doprava zaměstnanců, 10 dnů 2*10 km				
			10*10*2		200,000		
5	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	10,000		0,00
	PP		Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Odstranění vegetace				
			2*5		10,000		
8	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	46,800		0,00
	PP		Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m				
	VV		6,5*3,6*2		46,800		
9	K	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	46,800		0,00
	PP		Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití				
	VV		6,5*3,6*2		46,800		
10	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	46,800		0,00
	PP		Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m				
	VV		6,5*3,6*2		46,800		
6	K	977141125	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	24,000		0,00
	PP		Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Vrty pro helifix				
			2*12		24,000		
4	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	62,710		0,00
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	P		Poznámka k položce: <input type="checkbox"/>				
	VV		Očištění konstrukce				
			62,71		62,710		
2	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	48,030		0,00
	PP		Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	VV		48,03		48,030		
1	K	985223211	Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3	m3	0,640		0,00
	PP		Přezdívaní kamenného zdiva do aktivované malty přes 1 do 3 m3				
	VV		0,64		0,640		
3	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	48,030		0,00
	PP		Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2				
	VV		48,03		48,030		
7	K	985441113.HLX	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	20,400		0,00
	PP		Přídavná šroubovitá nerezová výztuž HeliBar 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm				
	VV		20,4		20,400		