

## Příloha č. 1

# Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: CTB, a.s.

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1197/2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na PS TO Opava při sečení travního porostu v kolejišti a podél koleje na pozemcích SŽ.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **69 900,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 8. 2023

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2023

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Zastávka Kozmice, Jilešovice, Lhota u Opavy, Kravaře Kouty

žst. Branka u Opavy, žst. Bolatice, žst. Háj ve Slezsku

Opava Jaktař km 110,200-110,500, Držkovice - Holasovice - cyklostezka km 103,577-105,633

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční