

REKAPITULACE STAVBY

Kód: E635-S-975/2023
Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

KSO:
Místo: OŘ Ostrava

CC-CZ:
Datum: 02.08.2023

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SIGNALBAU a.s. - Oprava ZDD - Konsolidace staničení Olomouc hl.n. - Senice na Hané

IČ: 258 40 819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%

Cena s DPH	v
------------	---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

E635-S-975/2023

Stavba:

SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

Misto:

OŘ Ostrava

Datum:

02.08.2023

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel:

SIGNALBAU a.s. - Oprava ZDD - Konsolidace staničení Olon

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Náklady z rozpočtů

- PS 01

Počítače náprav
- PS 02

Baterie a dobíječe
- PS 03

Přejezdová zabezpečovací zařízení
- PS 04

Návěstidla, přestavníky, kolejové obvody
- SO 01

Položky dle URS
- VON

Vedlejší a ostatní náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

Objekt: SO 01 - Položky dle URS

Místo: OŘ OstravaDatum: 02.08.2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizaceProjektant:

Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. - Oprava ZDD - Konsolidace staničení Olomouc hl.n.- Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
7	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - zpracování tabulek přejezdů	hod	
PP			Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný - zpracování tabulek přejezdů		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SSZT OŘ OVA 2023 - Oprava venkovních prvků - SSZT OLC

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: OŘ Ostrava Datum: 02.08.2023
Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SIGNALBAU a.s. - Oprava ZDD - Konsolidace staničení Olomouc hl.n.- Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		OST	Ostatní	
1	K	9901000600R	Doprava - dle km	km
PP		Doprava - dle km		
VV		0*25 'Přepočtené koeficientem množství		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	
14	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%
PP		Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli		