

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230117a
Stavba: ZŠ Jičín - změny

KSO:
Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

CC-CZ:
Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel:
Město Jičín

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573

Projektant:
V&M Spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
V&M Spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz

Cena bez DPH **128 093,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	128 093,78	26 899,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **154 993,47**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230117a

Stavba: ZŠ Jičín - změny

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum:

24. 2. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant:

V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové

Zpracovatel:

V&M Spol.s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		128 093,78	154 993,47	
ZL 01	Omítky, obklady, zárubně	81 121,62	98 157,16	STA
ZL 02	ZTI	9 658,73	11 687,06	STA
ZL 04	Předokenní žaluzie	20 753,43	25 111,65	STA
ZL 05	Dodávka vnitřních a vnějších rohů pro sokl s podžlábkem	16 560,00	20 037,60	STA