

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

ZL 05 - Dodávka vnitřních a vnějších rohů pro sokl s podžlábkem

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

16 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV

16 560,00

771 - Podlahy z dlaždic

16 560,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Jičín - změny

Objekt:

ZL 05 - Dodávka vnitřních a vnějších rohů pro sokl s podžlábkem

Místo: 3.ZŠ Poděbradova 18, Jičín

Datum: 24. 2. 2023

Zadavatel: Město Jičín

Projektant: V&M Spol.s r.o.

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové 500 03

Zpracovatel: V&M Spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 560,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				16 560,00	
D	771		Podlahy z dlaždic				16 560,00	
1	M	5976128r	sokl s požílábkem-rohová a koutová tvarovka	kus	90,000	184,00	16 560,00	Vlastní
	PP		sokl s požílábkem-rohová a koutová tvarovka					