

Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Smluvní strany



Firma: NWT a.s.
se sídlem: Hulín, nám. Míru 1217, PSČ 768 24
IČ: 634 69 511
DIČ: CZ63469511
jednající prostřednictvím: Bc. Martiny Vítkové, místopředsedkyně představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6207
(dále jen „**zhotovitel**“)

a

Firma: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
se sídlem: Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555, PSČ 760 01
IČ: 708 83 521
DIČ: CZ70883521
jednající prostřednictvím: RNDr. Alexandra Černého, kvestora
ve věcech technických: Radomír Ševčík, vedoucí technicko-provozního odboru
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
(dále jen „**objednatel**“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci elektrorozvodů. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří položkový rozpočet (dále jen „**Dílo**“).
2. Zhotovitel je povinen Dílo provést v termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.
3. Rozsah Díla vymezený v tomto článku je závazný. Změna Díla je možná pouze na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran formou dodatku k této smlouvě.

III. Cena, platební podmínky, smluvní pokuta

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené a odevzdané Dílo odměnu. Odměna je tvořena částkou ve výši 193.215,- Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesáttřítisícdvěstěpatnáct korun českých) (dále jen „**Odměna**“).
2. K Odměně bude připočtena DPH v zákonné výši.
3. Odměna dle této smlouvy bude Objednatelem uhrazena do 30 dnů ode dne dokončení Díla a oboustranného podpisu předávacího protokolu, a to na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele. Dokončením Díla dle této smlouvy se rozumí protokolární předání Díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení Objednatele s úhradou dlužného plnění dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, kterou je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit na jeho výzvu.
5. Veškeré platby Objednatel provede na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy nebo na fakturách Zhotovitele.

6. Za okamžik uskutečnění jakékoliv platby budou strany považovat připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.
7. Změna ceny Díla je přípustná pouze v případech:
 - a. provedení, resp. požadavku na provedení víceprací,
 - b. v případě provedení Díla v rozsahu menším než je dohodnuto touto Smlouvou,
 - c. v případě změny podmínek realizace - tj. podstatná změna termínu realizace, změna technologie nebo změna způsobu financování,
 - d. v dalších případech pro objektivní a odůvodněné navýšení nákladů, které se nedalo předem předpokládat.

III. Doba a místo provedení Díla

1. Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit do dne 26. 6. 2017.
2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Odměny za každý kalendářní den prodlení, kterou je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit na jeho výzvu.
3. V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla dle této smlouvy delším než 10 kalendářních dní, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. V případě odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vrátit veškerá doposud poskytnutá plnění. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na úhradu smluvních pokut dle této smlouvy.
5. Místem provedení Díla je objekt rekreační chaty nacházející se na adrese: Nový Hrozenkov 47, 756 04 Nový Hrozenkov
6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli nejpozději do 16. 6. 2017 Staveniště včetně přístupových cest. Staveniště je předáno Zhotoviteli na bezplatné používání po dobu výstavby. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí Staveniště a zajistí nerušený výkon takových práv Zhotovitele během lhůty pro dokončení dvacet čtyři (24) hodiny denně, sedm (7) dní v týdnu, a to za účelem provádění prací a zhotovení Díla. Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli trvale přístupný vjezd ke staveništi a nepřetržitý přístup na staveniště po dobu provádění Díla.

V. Povinnosti Objednatele a Zhotovitele

1. Objednatel je povinen poskytovat na základě písemné výzvy Zhotoviteli přiměřenou součinnost potřebnou pro jeho plnění podle této smlouvy a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.
2. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele celé zhotovené a dokončené Dílo, o čemž bude sepsán předávací protokol. Pokud Objednatel odmítne tento protokol podepsat, musí písemně Zhotoviteli specifikovat důvody, proč nedošlo k podpisu.
3. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele jeho faktickým předáním dle této Smlouvy, vlastnické právo přechází na Objednatele úplným zaplacením Odměny.

VI. Vyšší moc

1. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Takové události mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud bezprostředně ohroží provádění (zhotovení) Díla. Pokud tyto události nastanou v zemích, které nejsou zeměmi původu Díla nebo se nestanou v zemi provádění Díla, nemohou Dílo ovlivnit a Zhotovitel musí plnit své povinnosti. Za okolnosti vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší moc není selhání Subdodavatele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. Smluvní strana, která se dovolává okolnosti vyšší moci, neodpovídá během této okolnosti za plnění svých závazků podle Smlouvy. Smluvní termíny se vlivem okolnosti vyšší moci prodlužují o dobu působení vyšší moci včetně přiměřené doby pro konsolidaci a restituci poměrů poté, co okolnosti vyšší moci pominou. Trvá-li vyšší moc déle než šest (6) měsíců, projednají smluvní strany další postup, pokud jde o plnění práv a závazků z této Smlouvy.
2. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů od vzniku, druhou smluvní stranu faxem nebo telegramem a následně potvrdí doporučeným dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

VII. Záruky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Smlouvy je zhotoven podle podmínek Smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou a českými technickými normami.
2. Záruka na provedené Dílo je stanovena na dvacet čtyři měsíců od předání Díla.
3. Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Reklamáce je možno uplatňovat písemně, kde reklamační dopis bude zaslán na adresu sídla Zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež jsou patrné při převzetí nebo se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo tyto vady neodstranil po jejich urgenci Objednatelům při předání. Objednatel je vždy povinen uplatnit nároky z vad bez zbytečného odkladu.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Ostatní vzájemné vztahy obou smluvních stran, touto smlouvou blíže neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

4. Obě smluvní strany se smlouvou souhlasí, není jim známa překážka k uzavření této smlouvy o dílo a její obsah jim je jasný, zřetelný a s tímto bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Příloha:


- Položkový rozpočet Zhotovitele

Ve Zlíně dne 12.6.2017


NWT a.s.
 třída T. Bati 262
 760 01 Zlín

 www.nwt.cz
 IČ: 63469511
 DIČ: CZ63469511

zhotovitel



objednatel

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO		
EO		
Věcně		
Správce rozpočtu		

zakázka č.:
rozpočet č.:

S916
17.ZZ.00090

Chata na Portáši UTB Silnoproud

Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Rozváděč RH např. BF-U-4/96C vč. vystrojení + MET	1 ks	15 148,40	15 148 Kč
Celkem			15 148 Kč

Přístroje - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
(3558-A01340) spínač č1, jednopólový TANGO	17 ks	31,14	529 Kč
(3558-A06340) spínač č6, střídavý TANGO	9 ks	31,14	280 Kč
(3558-A07340) spínač č7, křížový TANGO	2 ks	31,14	62 Kč
Spínač jednopólový, řazení 1, IP44	4 ks	74,14	297 Kč
Přepínač střídavý, řazení 6, IP44	4 ks	74,14	297 Kč
Přepínač křížový, řazení 7, IP44	1 ks	74,14	74 Kč
Sporáková kombinace TANGO	3 ks	180,56	542 Kč
(5518A-A2349B) zásuvka TA, 2P+PE TANGO	26 ks	51,90	1 349 Kč
Zásuvka jednonásobná s víčkem, IP44	3 ks	90,36	271 Kč
Zásuvka jednonásobná, pro průběžnou montáž, IP44	5 ks	90,36	452 Kč
(5512A-2349B) dvojzásuvka TA, 2x(2P+PE) kompletní TANGO	9 ks	51,90	467 Kč
Zásuvka dvojnásobná, IP44	28 ks	90,36	2 530 Kč
Z60.211/FI-111, 2x230V/16A, 400V/16A 5p-32A 5p, chránič	1 ks	4 772,18	4 772 Kč
ventilátor	5 ks	983,45	4 917 Kč
KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	85 ks	38,24	3 250 Kč
KO 97/5 KRABICE KRUHOVÁ ODBOČNÁ	18 ks	65,32	1 176 Kč
Elektroinstalační profil 30x25 mm	150 m	48,38	7 257 Kč
WAGO 273-104 3x1-2,5 krabicová svorka	120 ks	11,29	1 355 Kč
WAGO 273-102 4x1-2,5 krabicová svorka	120 ks	14,99	1 799 Kč
WAGO 273-105 5x1-2,5 krabicová svorka	120 ks	18,19	2 183 Kč
Celkem			33 859 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
CYKY 3Cx1.5	1100 m	27,07	29 777 Kč
CYKY 3Cx2.5	1270 m	34,43	43 726 Kč
CYKY 5Cx2.5	105 m	47,55	4 993 Kč
CYKY 5Cx6	50 m	86,85	4 343 Kč
CYKY 4Cx16	22 m	174,33	3 835 Kč
CYY 1x6 zz	95 m	22,15	2 104 Kč
Ukončení vodičů	1 kpl	2 797,95	2 798 Kč
Celkem			91 576 Kč

Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
malý domovní rozvaděč pro max.24 portů (MDR)	1 ks	2 021,13	2 021 Kč
zásuvka 2xRJ45 UTP cat.5	2 ks	277,17	554 Kč
zásuvka 1xRJ45 UTP cat.5	9 ks	171,17	1 541 Kč
"UTP 4 pár, cat.5e	200 m	9,78	1 956 Kč
měření, ukončení kabelu, protokol	1 ks	2 875,00	2 875 Kč
Celkem			8 947 Kč

Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
!výkony pro dokončení až 10ti prvků	1	2 185,00	2 185 Kč

Celkem 2 185 Kč

Společná televizní anténa včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
ant. rozbočovač	1 ks	63,14	63 Kč
koncová zásuvka 1 dB	2 ks	211,56	423 Kč
F-konektor šroubovací 7 mm	4 ks	12,42	50 Kč
ant. zesilovač	1 ks	709,39	709 Kč
koaxiální kabel 75ohm H121 PE	45 m	17,74	798 Kč
stožár, výložníky atp. uvažujeme stávající	0	0,00	0 Kč

Celkem 2 044 Kč

Stavební přípomocce včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Sekání drážek - cihla/beton	1 kpl	5 980,00	5 980 Kč
zapravení obkladů	1 kpl	2 070,00	2 070 Kč
průraz zdívem	1 kpl	4 393,00	4 393 Kč

Celkem 12 443 Kč

Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Revizní technik	16 hod	434,70	6 955 Kč
Dokumentace skutečného provedení	10 hod	517,50	5 175 Kč

Celkem 12 130 Kč

Revize a zkoušky - montáž včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Spolupráce s revizním technikem	5 hod	218,50	1 093 Kč

Celkem 1 093 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Podružný materiál	1 kpl	5 072,65	5 073 Kč
Ekologická likvidace odpadu	1 kpl	2 070,00	2 070 Kč
Zařízení staveniště	1 kpl	4 025,00	4 025 Kč

Celkem 11 168 Kč

Ostatní - montáž včetně montáže

Popis položky	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem
Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	8 hod	218,50	1 748 Kč
Zaučení obsluhy	4 hod	218,50	874 Kč

Celkem 2 622 Kč

rekapitulace

Silnoprůd

Rozvaděče 0,4kV - dodávka včetně montáže	15 148 Kč
Přístroje - dodávka včetně montáže	33 859 Kč
Kabely - dodávka včetně montáže	91 576 Kč
Dodávka strukturované kabeláže (SK) včetně montáže	8 947 Kč
Montáž strukturované kabeláže (SK) včetně montáže	2 185 Kč
Společná televizní anténa včetně montáže	2 044 Kč
Stavební přípomocce včetně montáže	12 443 Kč
Revize a zkoušky - dodávka včetně montáže	12 130 Kč
Revize a zkoušky - montáž včetně montáže	1 093 Kč
Ostatní - dodávka včetně montáže	11 168 Kč
Ostatní - montáž včetně montáže	2 622 Kč

cena celkem 193 215 Kč