

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC V Bažantnici, inv.č. 609427

KSO:

Místo: k.ú. České Křídlovice, parc.č. 1210

CC-CZ:

Datum: 13.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				180 741,20
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		180 741,20	21,00%	37 955,65
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		218 696,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC V Bažantnici, inv.č. 609427

Místo:

k.ú. České Křídlovice, parc.č. 1210

Datum:

13.7.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

180 741,20

HSV - Práce a dodávky HSV

180 741,20

5 - Komunikace pozemní

177 712,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

613,50

998 - Přesun hmot

2 415,12

SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC V Bažantnici, inv.č. 609427

Místo: k.ú. České Křídlovce, parc.č. 1210

Datum: 13.7.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							180 741,20
D HSV Práce a dodávky HSV							180 741,20
D 5 Komunikace pozemní							177 712,58
1	K	572243111	Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým betonem ACO (AB)	t	40,252	4 415,00	177 712,58
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							613,50
2	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	102,250	6,00	613,50
D 998 Přesun hmot							2 415,12
3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	40,252	60,00	2 415,12

