

**Plzeňské stavitelství PSV plus s.r.o., Domažlická 210/39, 318 00 Plzeň,**

Tel.: ....., fax: ....., i.,

IČ: 25 22 58 98, DIČ: CZ 25 22 58, bankovní spojení ..... č.ú. ....

**Přesun oplocení na pozemku parc.č. 10709/1, k.ú. Plzeň**

Název položky	■ Množství	Cena/MJ	Cena celkem
Pletivo PVC 150cm, zelené	340	106	36 040,00 Kč
Sloupek Zn, PVC 48 x 2250 mm, zelený	109	286	31 174,00 Kč
Vzpěra Zn, PVC 34 x 2000 mm, zelená	28	220	6 160,00 Kč
Napínací drát Zn + PVC - zelený, pr.3,5mm/78m	14	250	3 500,00 Kč
Napínací kladka PVC zelená	42	22,2	932,40 Kč
Vázací drát Zn + PVC 2,5 mm - 50m, zelený	7	130,6	914,20 Kč
Zakončovací tyčka PVC 155cm - zelená	2	109,5	219,00 Kč
Beton B20	9,76	3500	34 160,00 Kč
Montáž oplocení	1	125000	125 000,00 Kč
Demontáž stávajícího oplocení	1	23650	23 650,00 Kč
Kácení dřevin, vysekávání keřů	1	64500	64 500,00 Kč
Vybírání kamenů, úklid větví, drobné terénní úpravy	1	23300	23 300,00 Kč
Vytrhání pařezů - stojově	1	18400	18 400,00 Kč
Naložení a odvoz větví a pařezů na deponační skládku	1	55200	55 200,00 Kč
Doplnění zeminy a vyrovnaní terénu .	1	27600	27 600,00 Kč
Doprava a přesun hmot a mechanizace	1	34600	34 600,00 Kč
Režijní náklady, spotřební materiál	1	8500	8 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH			493 849,60 Kč
Poznámka:			

PLZEŇSKÉ STAVITELSTVÍ