
I. mzdové náklady: hodiny sazba celkem

terénní technik

archeolog (zpracování)

II. subdodávka - výkopové práce: hodiny sazba celkem

terénní technik 

terénní pracovníci (6)

materiál kpl

flotace (proplavení vzorků na plavící 

lince) 
kpl

laboratorní zpracování keramiky kpl

environmentální analýzy 

(archeobotanika apod.)
kpl

digitalizace plánové dokumentace, 

vyhotovení celkového plánu
kpl

719 000,00 Kč

v Turnově         dne 12. 7. 2023

jméno, datum a podpis

IV. služby: 

Celkové náklady (bez DPH 21%)

III. další přímé náklady:

Rozpis ceny služeb ZAV – stavba I/10 Turnov, MÚK Fučíkova - 2.etapa ZAV

metoda archeologického výzkumu: záchranný výzkum sídelní struktury - větev 1

termín archeologického výzkumu: 07/2023

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55  Liberec I

zhotovitel: STRABAG a. s., Generála Svobody 77, 460 14 Liberec 12
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