

**Rozpis ceny služeb ZAV – stavba I/10 Turnov, MÚK Fučíkova - 2.etapa ZAV**

metoda archeologického výzkumu: záchranný výzkum sídelní struktury - větev 1

termín archeologického výzkumu: 07/2023

investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 Liberec I

zhotovitel: STRABAG a. s., Generála Svobody 77, 460 14 Liberec 12

<b>I. mzdové náklady:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
terénní technik			
archeolog (zpracování)			
<b>II. subdodávka - výkopové práce:</b>	<b>hodiny</b>	<b>sazba</b>	<b>celkem</b>
terénní technik			
terénní pracovníci (6)			
<b>III. další přímé náklady:</b>			
materiál		kpl	
flotace (proplavení vzorků na plavíci lince)		kpl	
laboratorní zpracování keramiky		kpl	
environmentální analýzy (archeobotanika apod.)		kpl	
<b>IV. služby:</b>			
digitalizace plánové dokumentace, vyhotovení celkového plánu		kpl	
<b>Celkové náklady (bez DPH 21%)</b>			<b>719 000,00 Kč</b>

v Turnově dne 12. 7. 2023

.....  
jméno, datum a podpis