
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3 023 730,21CZK

15,00% 0,000,00

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

2 498 950,59

0,00

2 498 950,59

Výše daněZáklad daněSazba daně
524 779,622 498 950,5921,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

2 498 950,59 3 023 730,21

424 295,49350 657,436
6. Úsek Č.6 T- Š 420 – Š 419, Š 419, T - Š 419 - RM4, 
T- Š 419 – Š O5, Š O5, T- Š O5 – Š 418

508 218,63420 015,407
7. Úsek Č.7 Š 418, T- Š 418 – Š 450, Š 450, T - Š 450 - 
PB, T- PD – Š 451, Š 451, T - Š 418 - Š 417

396 966,32 480 329,254
4. Úsek Č.4 T- Š 439 – Š 438, Š 438, T - Š 438 - RM5, 
T- Š 438 – Š 423,T- Š 423 – Š 422

398 913,38329 680,485
5. Úsek Č.5 Š 422, T- Š 422 – Š 421, Š 421, T - Š 421 - 
PÚ 2143, T- Š 421 – Š 420, Š 420

398 392,682
2. Úsek Č.2 Š 443, T- Š 443 – Š 442,  Š 442, T- Š 442 
– směr poliklinika., T - Š 442 - Š 441

329 250,15

3. Úsek Č.3 Š 441, T- Š 441 – Š 440,  Š 440, T - Š 440 - 
Š 439, Š 439

387 164,263 319 970,46

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

352 410,35 426 416,52
1. Úsek Č.1 Š 445, T- Š 445 – Š 444,  Š 444, T- Š 444 
– směr N.B. 4.18., T - Š 444 - Š 443

1

2 498 950,59 3 023 730,21

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

17.10.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 352 410,35

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 352 410,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 352 410,35 21,00% 74 006,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 426 416,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

1 - 1. Úsek Č.1 Š 445, T- Š 445 – Š 444,  Š 444, T- Š 444 – směr N.B. 4.18., T - 
Š 444 - Š 443
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 352 410,35

HSV - Práce a dodávky HSV 238 506,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 937,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 153,40

    997 - Přesun sutě 22 437,00

    998 - Přesun hmot 2 978,30

PSV - Práce a dodávky PSV 105 404,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 70 948,50

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 352 410,35

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

1 - 1. Úsek Č.1 Š 445, T- Š 445 – Š 444,  Š 444, T- Š 444 – směr N.B. 4.18., T - 
Š 444 - Š 443

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 352 410,35

D HSV Práce a dodávky HSV 238 506,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 937,55

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 543,280 20,00 10 865,60

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 6.4*6.4"Šachta KŠ 445" 40,960
VV 3*67"Tubus Š 445 - Š 444 " 201,000
VV 6.4*6.3"Šachta Š 444 " 40,320
VV 3*12"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 36,000
VV 3*75"Tubus Š 444- Š 443" 225,000
VV Součet 543,280

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 11,271 450,00 5 071,95

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

VV
0,15*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,03*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,720

VV
0,2*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,720

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500

VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 22,542

1 - 1. Úsek Č.1 Š 445, T- Š 445 – Š 444,  Š 444, T- Š 444 – směr N.B. 4.18., T - 
Š 444 - Š 443

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,5*22,542 11,271

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 197 153,40

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 171,280 25,00 4 282,00

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 6.4*6.4"Šachta KŠ 445" 40,960
VV 3*10"Tubus Š 445 - Š 444 " 30,000
VV 6.4*6.3"Šachta Š 444 " 40,320
VV 3*10"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 30,000
VV 3*10"Tubus Š 444- Š 443" 30,000
VV Součet 171,280

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 171,280 195,00 33 399,60

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 6.4*6.4"Šachta KŠ 445" 40,960
VV 3*10"Tubus Š 445 - Š 444 " 30,000
VV 6.4*6.3"Šachta Š 444 " 40,320
VV 3*10"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 30,000
VV 3*10"Tubus Š 444- Š 443" 30,000
VV Součet 171,280

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 086,560 5,00 5 432,80

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 6.4*6.4"Šachta KŠ 445" 40,960
VV 3*67"Tubus Š 445 - Š 444 " 201,000
VV 6.4*6.3"Šachta Š 444 " 40,320
VV 3*12"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 36,000
VV 3*75"Tubus Š 444- Š 443" 225,000
VV Součet 543,280
VV 2*543,280 1 086,560

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅   14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 19,872 150,00 2 980,80

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

Strana 7 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,1*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,01*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,240

VV
0,05*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,430

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500

VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 19,872

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 22,542 190,00 4 282,98

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

VV
0,15*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,03*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,720

VV
0,2*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,720

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500

VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 22,542

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,583 260,00 2 491,58

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(4.35*(6.4+6.4+6.4+6.4)-(3*3))"Šachta KŠ 445" 1,024
VV 0,006*(2*3*(67))"Tubus Š 445 - Š 444 " 2,412
VV 0,03*(4.35*(6.3+6.3+6.4+6.4)-(3*3*2))"Šachta KŠ 444" 2,775
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,01*(2*2.8*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 0,672
VV 0,006*(2*3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 2,700
VV Součet 9,583

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 5,180 290,00 1 502,20

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,001*(4.35*(6.4+6.4+6.4+6.4)-(3*3))"Šachta KŠ 445" 0,102
VV 0,003*(2*3*(67))"Tubus Š 445 - Š 444 " 1,206
VV 0,02*(4.35*(6.3+6.3+6.4+6.4)-(3*3*2))"Šachta KŠ 444" 1,850
VV 0,01*(2*2.8*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 0,672
VV 0,003*(2*3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 1,350
VV Součet 5,180

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 4,730 320,00 1 513,60

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,001*(4.35*(6.4+6.4+6.4+6.4)-(3*3))"Šachta KŠ 445" 0,102
VV 0,003*(2*3*(67))"Tubus Š 445 - Š 444 " 1,206
VV 0,02*(4.35*(6.3+6.3+6.4+6.4)-(3*3*2))"Šachta KŠ 444" 1,850
VV 0,01*(2*2.8*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 0,672
VV 0,002*(2*3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 0,900
VV Součet 4,730

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 8,976 260,00 2 333,76

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(6.4*6.4)"Šachta KŠ 445" 0,410
VV 0,01*(3*67)"Tubus Š 445 - Š 444 " 2,010
VV 0,08*(6.4*6.3)"Šachta KŠ 444" 3,226
VV 0,03*(3*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 1,080
VV 0,01*(3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 2,250
VV Součet 8,976

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 6,735 290,00 1 953,15

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(6.4*6.4)"Šachta KŠ 445" 0,410
VV 0,01*(3*67)"Tubus Š 445 - Š 444 " 2,010
VV 0,03*(6.4*6.3)"Šachta KŠ 444" 1,210
VV 0,03*(3*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 1,080
VV 0,009*(3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 2,025
VV Součet 6,735

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 5,433 320,00 1 738,56

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(6.4*6.4)"Šachta KŠ 445" 0,410
VV 0,008*(3*67)"Tubus Š 445 - Š 444 " 1,608
VV 0,03*(6.4*6.3)"Šachta KŠ 444" 1,210
VV 0,03*(3*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 1,080
VV 0,005*(3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 1,125
VV Součet 5,433

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 12,191 130,00 1 584,83

VV 9,583"stěna 10mm" 9,583
VV 5,180"stěna 30mm" 5,180
VV 4,730"stěna 50mm" 4,730
VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 6,735"strop 30mm" 6,735
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VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 40,637
VV 0,3*40,637 12,191

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 2,438 130,00 316,94

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 9,583"stěna 10mm" 9,583
VV 5,180"stěna 30mm" 5,180
VV 4,730"stěna 50mm" 4,730
VV Součet 19,493
VV 0,2*12,191 2,438

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 4,229 130,00 549,77

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 6,735"strop 30mm" 6,735
VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 21,144
VV 0,2*21,144 4,229

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 6,667 130,00 866,71

VV 0,2*12,191 2,438
VV 0,2*21,144 4,229
VV Součet 6,667

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 22,542 150,00 3 381,30

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

VV
0,15*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

2,700

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,03*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,720

VV
0,2*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,720

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500

VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 22,542

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 9,583 1 180,00 11 307,94

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(4.35*(6.4+6.4+6.4+6.4)-(3*3))"Šachta KŠ 445" 1,024
VV 0,006*(2*3*(67))"Tubus Š 445 - Š 444 " 2,412
VV 0,03*(4.35*(6.3+6.3+6.4+6.4)-(3*3*2))"Šachta KŠ 444" 2,775
VV 0,01*(2*2.8*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 0,672
VV 0,006*(2*3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 2,700
VV Součet 9,583
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22 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 8,561 1 480,00 12 670,28

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,001*(4.35*(6.4+6.4+6.4+6.4)-(3*3))"Šachta KŠ 445" 0,102
VV 0,003*(2*3*(67))"Tubus Š 445 - Š 444 " 1,206
VV 0,02*(4.35*(6.3+6.3+6.4+6.4)-(3*3*2))"Šachta KŠ 444" 1,850
VV 0,01*(2*2.8*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 0,672
VV 0,003*(2*3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 1,350

VV
0,5*(22,542*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,381

VV Součet 8,561

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 4,730 1 680,00 7 946,40

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,001*(4.35*(6.4+6.4+6.4+6.4)-(3*3))"Šachta KŠ 445" 0,102
VV 0,003*(2*3*(67))"Tubus Š 445 - Š 444 " 1,206
VV 0,02*(4.35*(6.3+6.3+6.4+6.4)-(3*3*2))"Šachta KŠ 444" 1,850
VV 0,01*(2*2.8*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 0,672
VV 0,002*(2*3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 0,900
VV Součet 4,730

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 8,976 1 180,00 10 591,68

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(6.4*6.4)"Šachta KŠ 445" 0,410
VV 0,01*(3*67)"Tubus Š 445 - Š 444 " 2,010
VV 0,08*(6.4*6.3)"Šachta KŠ 444" 3,226
VV 0,03*(3*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 1,080
VV 0,01*(3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 2,250
VV Součet 8,976

25 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 10,116 1 480,00 14 971,68

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,01*(6.4*6.4)"Šachta KŠ 445" 0,410
VV 0,01*(3*67)"Tubus Š 445 - Š 444 " 2,010
VV 0,03*(6.4*6.3)"Šachta KŠ 444" 1,210
VV 0,03*(3*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 1,080
VV 0,009*(3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 2,025

VV
0,5*(22,542*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,381

VV Součet 10,116

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 5,433 1 680,00 9 127,44

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(6.4*6.4)"Šachta KŠ 445" 0,410
VV 0,008*(3*67)"Tubus Š 445 - Š 444 " 1,608
VV 0,03*(6.4*6.3)"Šachta KŠ 444" 1,210
VV 0,03*(3*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18" 1,080
VV 0,005*(3*75)"Tubus Š 444- Š 443" 1,125
VV Součet 5,433

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 14,220 155,00 2 204,10

VV 9,583"stěna 10mm" 9,583
VV 8,561"stěna 30mm" 8,561
VV 4,730"stěna 50mm" 4,730
VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 10,116"strop 30mm" 10,116
VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 47,399
VV 0,3*47,399 14,220

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 24,525 900,00 22 072,50
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P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 10,116"strop 30mm" 10,116
VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 24,525

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 4,064 190,00 772,16

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,583"stěna 10mm" 9,583
VV 5,180"stěna 30mm" 5,180
VV 4,730"stěna 50mm" 4,730
VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 6,735"strop 30mm" 6,735
VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 40,637
VV 0,1*40,637 4,064

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 47,399 365,00 17 300,64

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,583"stěna 10mm" 9,583
VV 8,561"stěna 30mm" 8,561
VV 4,730"stěna 50mm" 4,730
VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 10,116"strop 30mm" 10,116
VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 47,399

31 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 9,936 250,00 2 484,00

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

VV
0,1*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,01*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,240

VV
0,05*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,430

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500
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VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 19,872
VV 0,5*19,872 9,936

32 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 3,974 750,00 2 980,50

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

VV
0,1*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,01*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,240

VV
0,05*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,430

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500

VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 19,872
VV 0,2*19,872 3,974

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 13,910 850,00 11 823,50

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,05*((6.4+6.4+6.4+6.4))"Šachta KŠ 445 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,280

VV
0,05*((3+3+3))"Šachta KŠ 445 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,450

VV 0,05*(4*6.4)"Šachta KŠ 445 Lokální spáry - strop/stěny" 1,280

VV
0,02*(2*67)"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,680

VV
0,1*(2*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV
0,01*(67/3*(3+3+3))"Tubus Š 445 - Š 444  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,010

VV
0,05*((6.3+6.3+6.4+6.4))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,270

VV
0,05*((3+3+3)+(3+2.8+2.8)+(3+3+3))"Šachta KŠ 444 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,330

VV 0,07*(4*6.3)"Šachta KŠ 444 Lokální spáry - strop/stěny" 1,764

VV
0,01*(2*12)"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,240

VV
0,05*((3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,430

VV
0,02*(12/3*(3+2.8+2.8))"Tubus Š 444 - směr N.B. 4.18  
Lokální spáry - strop/stěny"

0,688

VV
0,01*(2*75)"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,500

VV
0,05*(2*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,900

VV
0,01*(75/3*(3+3+3))"Tubus Š 444- Š 443  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,250

VV Součet 19,872
VV 0,7*19,872 13,910

D 997 Přesun sutě 22 437,00

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 2,493 950,00 2 368,35

35 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 49,860 290,00 14 459,40

VV 2,493*20 49,860

36 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 2,493 950,00 2 368,35

37 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 2,493 1 300,00 3 240,90

D 998 Přesun hmot 2 978,30

38 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,291 650,00 1 489,15

39 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 2,291 650,00 1 489,15

D PSV Práce a dodávky PSV 105 404,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

40 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00

P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

41 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018

42 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 0,6*5/1000 0,003
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 9 800,00 3 175,20

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 120,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     

VV 30 30,000

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 950,00 600,40

D 767 Konstrukce zámečnické 2 750,00

49 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 35,00 1 750,00

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů  v místech výrazných průsaků a v 

  místě degradace  betonu. 
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 50 50,000

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,050 20 000,00 1 000,00

VV 0,05 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 250,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 70 948,50

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 34,064 250,00 8 516,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

   třídy IV D. 
   (Ocelové platle na stěně)

   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

VV 9,583"stěna 10mm" 9,583
VV 5,180"stěna 30mm" 5,180
VV 4,730"stěna 50mm" 4,730
VV 8,976"strop 10mm" 8,976
VV 6,735"strop 30mm" 6,735
VV 5,433"strop 50mm" 5,433
VV Součet 40,637
VV 0,1*40,637 4,064
VV 30+4,064 34,064

53 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 2,500 450,00 1 125,00

P
 Poznámka k položce:

 očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)
PKO nových ocelových částí kabelového roštu.

VV 0,5*5 2,500

54 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,035 11 000,00 385,00

VV 2,5*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

55 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 30,000 550,00 16 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  Odhad plochy (Ocelové platle na stěně)

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 30 30,000

56 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 23,700 250,00 5 925,00

VV 30*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 23,700

57 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 30,000 550,00 16 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  RAL 7045

  Odhad plochy (Ocelové platle na stěně)
      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

       

VV 30 30,000

58 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 11,730 250,00 2 932,50

VV 30*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 11,730

59 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 30,000 550,00 16 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
        Odhad plochy (Ocelové platle na stěně)

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 30 30,000

60 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 10,260 250,00 2 565,00

VV 30*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 10,260

D M Práce a dodávky M 7 000,00

D 21-M Elektromontáže 7 000,00

61 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

62 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 50,000 70,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

   celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
    Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  vč. montáže

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad hmotnosti)

VV 50 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

63 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - laboratorní zkoušky … 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Odtrhové zkoušky na upraveném podkladu 3 ks v každém úseku.

Po odstranění degradovaných částí betonu zbylý podklad vykazuje min 
pevnost podle TP SSBK III min. 1,5 N/mm2.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 329 250,15

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 329 250,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 250,15 21,00% 69 142,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 392,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

2 - 2. Úsek Č.2 Š 443, T- Š 443 – Š 442,  Š 442, T- Š 442 – směr poliklinika., T 
- Š 442 - Š 441
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 329 250,15

HSV - Práce a dodávky HSV 260 894,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 546,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 221 069,45

    997 - Přesun sutě 25 353,00

    998 - Přesun hmot 3 924,70

PSV - Práce a dodávky PSV 59 856,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 400,50

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 329 250,15

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

2 - 2. Úsek Č.2 Š 443, T- Š 443 – Š 442,  Š 442, T- Š 442 – směr poliklinika., T 
- Š 442 - Š 441

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 329 250,15

D HSV Práce a dodávky HSV 260 894,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 546,90

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 235,520 20,00 4 710,40

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 6.4*6.2"Šachta KŠ 443" 39,680
VV 2.4*21"Tubus Š 443 - Š 442 " 50,400
VV (8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3)"Šachta Š 442 " 58,440
VV 2.1*14"Tubus Š 444 - poliklinika" 29,400
VV 2.4*24"Tubus Š 442- Š 441" 57,600
VV Součet 235,520

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 12,970 450,00 5 836,50

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,03*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,756

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,07*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,688

VV
0,1*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

2,250

VV 0,3*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 6,480

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,1*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,690

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 25,940

2 - 2. Úsek Č.2 Š 443, T- Š 443 – Š 442,  Š 442, T- Š 442 – směr poliklinika., T 
- Š 442 - Š 441

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,5*25,940 12,970

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 221 069,45

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 167,120 25,00 4 178,00

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 6.4*6.2"Šachta KŠ 443" 39,680
VV 2.4*10"Tubus Š 443 - Š 442 " 24,000
VV (8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3)"Šachta Š 442 " 58,440
VV 2.1*10"Tubus Š 444 - poliklinika" 21,000
VV 2.4*10"Tubus Š 442- Š 441" 24,000
VV Součet 167,120

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 167,120 195,00 32 588,40

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 6.4*6.2"Šachta KŠ 443" 39,680
VV 2.4*10"Tubus Š 443 - Š 442 " 24,000
VV (8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3)"Šachta Š 442 " 58,440
VV 2.1*10"Tubus Š 444 - poliklinika" 21,000
VV 2.4*10"Tubus Š 442- Š 441" 24,000
VV Součet 167,120

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 471,040 5,00 2 355,20

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 6.4*6.2"Šachta KŠ 443" 39,680
VV 2.4*21"Tubus Š 443 - Š 442 " 50,400
VV (8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3)"Šachta Š 442 " 58,440
VV 2.1*14"Tubus Š 444 - poliklinika" 29,400
VV 2.4*24"Tubus Š 442- Š 441" 57,600
VV Součet 235,520
VV 2*235,520 471,040

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅  14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 22,460 150,00 3 369,00

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,05*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260
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VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,05*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,2*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 4,320

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,08*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,552

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 22,460

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 25,940 190,00 4 928,60

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,03*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,756

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,07*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,688

VV
0,1*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

2,250

VV 0,3*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 6,480

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,1*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,690

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 25,940

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,370 260,00 2 436,20

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,03*(4.35*(6.4+6.4+6.2+6.2)-((3*3)+(2.4*2.7)))"Šachta KŠ 
443"

2,824

VV 0,01*(2*2.7*21)"Š 443 - Š 442 " 1,134
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VV
0,01*((4.35*(8.4+8.4+5.4+5.4))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta KŠ 442"

1,476

VV 0,02*(2*2.4*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika" 1,344
VV 0,02*(2*2.7*24)"Tubus Š 442- Š 441" 2,592
VV Součet 9,370

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 7,133 290,00 2 068,57

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(6.4+6.4+6.2+6.2)-((3*3)+(2.4*2.7)))"Šachta KŠ 
443"

1,883

VV 0,01*(2*2.7*21)"Š 443 - Š 442 " 1,134

VV
0,01*((4.35*(8.4+8.4+5.4+5.4))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta KŠ 442"

1,476

VV 0,02*(2*2.4*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika" 1,344
VV 0,01*(2*2.7*24)"Tubus Š 442- Š 441" 1,296
VV Součet 7,133

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 7,133 320,00 2 282,56

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(6.4+6.4+6.2+6.2)-((3*3)+(2.4*2.7)))"Šachta KŠ 
443"

1,883

VV 0,01*(2*2.7*21)"Š 443 - Š 442 " 1,134

VV
0,01*((4.35*(8.4+8.4+5.4+5.4))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta KŠ 442"

1,476

VV 0,02*(2*2.4*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika" 1,344
VV 0,01*(2*2.7*24)"Tubus Š 442- Š 441" 1,296
VV Součet 7,133

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 8,331 260,00 2 166,06

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(6.4*6.2)"Šachta KŠ 443" 1,190
VV 0,02*(2.4*21)"Tubus Š 443 - Š 442 " 1,008
VV 0,08*((8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3))"Šachta Š 442 " 4,675
VV 0,03*(2.1*14)"Tubus Š 444 - poliklinika" 0,882
VV 0,01*(2.4*24)"Tubus Š 442- Š 441" 0,576
VV Součet 8,331

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 6,262 290,00 1 815,98

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(6.4*6.2)"Šachta KŠ 443" 0,794
VV 0,01*(2.4*21)"Tubus Š 443 - Š 442 " 0,504
VV 0,06*((8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3))"Šachta Š 442 " 3,506
VV 0,03*(2.1*14)"Tubus Š 444 - poliklinika" 0,882
VV 0,01*(2.4*24)"Tubus Š 442- Š 441" 0,576
VV Součet 6,262

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 5,094 320,00 1 630,08

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(6.4*6.2)"Šachta KŠ 443" 0,794
VV 0,01*(2.4*21)"Tubus Š 443 - Š 442 " 0,504
VV 0,04*((8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3))"Šachta Š 442 " 2,338
VV 0,03*(2.1*14)"Tubus Š 444 - poliklinika" 0,882
VV 0,01*(2.4*24)"Tubus Š 442- Š 441" 0,576
VV Součet 5,094
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16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 12,997 130,00 1 689,61

VV 9,370"stěna 10mm" 9,370
VV 7,133"stěna 30mm" 7,133
VV 7,133"stěna 50mm" 7,133
VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 6,262"strop 30mm" 6,262
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV Součet 43,323
VV 0,3*43,323 12,997

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 4,727 130,00 614,51

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 9,370"stěna 10mm" 9,370
VV 7,133"stěna 30mm" 7,133
VV 7,133"stěna 50mm" 7,133
VV Součet 23,636
VV 0,2*23,636 4,727

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 3,937 130,00 511,81

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 6,262"strop 30mm" 6,262
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV Součet 19,687
VV 0,2*19,687 3,937

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 8,664 130,00 1 126,32

VV 0,2*23,636 4,727
VV 0,2*19,687 3,937
VV Součet 8,664

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 25,940 150,00 3 891,00

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,03*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,756

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,07*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,688

VV
0,1*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

2,250

VV 0,3*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 6,480

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,1*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,690

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 25,940

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 9,370 1 180,00 11 056,60

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
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VV
0,03*(4.35*(6.4+6.4+6.2+6.2)-((3*3)+(2.4*2.7)))"Šachta KŠ 
443"

2,824

VV 0,01*(2*2.7*21)"Š 443 - Š 442 " 1,134

VV
0,01*((4.35*(8.4+8.4+5.4+5.4))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta KŠ 442"

1,476

VV 0,02*(2*2.4*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika" 1,344
VV 0,02*(2*2.7*24)"Tubus Š 442- Š 441" 2,592
VV Součet 9,370

22 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 11,024 1 480,00 16 315,52

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV
0,02*(4.35*(6.4+6.4+6.2+6.2)-((3*3)+(2.4*2.7)))"Šachta KŠ 
443"

1,883

VV 0,01*(2*2.7*21)"Š 443 - Š 442 " 1,134

VV
0,01*((4.35*(8.4+8.4+5.4+5.4))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta KŠ 442"

1,476

VV 0,02*(2*2.4*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika" 1,344
VV 0,01*(2*2.7*24)"Tubus Š 442- Š 441" 1,296

VV
0,5*(25,940*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,891

VV Součet 11,024

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 12,509 1 680,00 21 015,12

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(4.35*(6.4+6.4+6.2+6.2)-((3*3)+(2.4*2.7)))"Šachta KŠ 
443"

1,883

VV 0,01*(2*2.7*21)"Š 443 - Š 442 " 1,134

VV
0,01*((4.35*(8.4+8.4+5.4+5.4))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta KŠ 442"

1,476

VV 0,1*(2*2.4*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika" 6,720
VV 0,01*(2*2.7*24)"Tubus Š 442- Š 441" 1,296
VV Součet 12,509

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 8,331 1 180,00 9 830,58

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(6.4*6.2)"Šachta KŠ 443" 1,190
VV 0,02*(2.4*21)"Tubus Š 443 - Š 442 " 1,008
VV 0,08*((8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3))"Šachta Š 442 " 4,675
VV 0,03*(2.1*14)"Tubus Š 444 - poliklinika" 0,882
VV 0,01*(2.4*24)"Tubus Š 442- Š 441" 0,576
VV Součet 8,331

25 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 10,153 1 480,00 15 026,44

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*(6.4*6.2)"Šachta KŠ 443" 0,794
VV 0,01*(2.4*21)"Tubus Š 443 - Š 442 " 0,504
VV 0,06*((8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3))"Šachta Š 442 " 3,506
VV 0,03*(2.1*14)"Tubus Š 444 - poliklinika" 0,882
VV 0,01*(2.4*24)"Tubus Š 442- Š 441" 0,576

VV
0,5*(25,940*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,891

VV Součet 10,153

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 5,094 1 680,00 8 557,92

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(6.4*6.2)"Šachta KŠ 443" 0,794
VV 0,01*(2.4*21)"Tubus Š 443 - Š 442 " 0,504
VV 0,04*((8.4*5.4)+(2.1*2.8)+(2.4*3))"Šachta Š 442 " 2,338
VV 0,03*(2.1*14)"Tubus Š 444 - poliklinika" 0,882
VV 0,01*(2.4*24)"Tubus Š 442- Š 441" 0,576
VV Součet 5,094

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 16,944 155,00 2 626,32

VV 9,370"stěna 10mm" 9,370
VV 11,024"stěna 30mm" 11,024
VV 12,509"stěna 50mm" 12,509
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VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 10,153"strop 30mm" 10,153
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV Součet 56,481
VV 0,3*56,481 16,944

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 28,578 900,00 25 720,20

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 10,153"strop 30mm" 10,153
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV 5,0"stěna" 5,000
VV Součet 28,578

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 4,332 190,00 823,08

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,370"stěna 10mm" 9,370
VV 7,133"stěna 30mm" 7,133
VV 7,133"stěna 50mm" 7,133
VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 6,262"strop 30mm" 6,262
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV Součet 43,323
VV 0,1*43,323 4,332

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 56,481 365,00 20 615,57

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,370"stěna 10mm" 9,370
VV 11,024"stěna 30mm" 11,024
VV 12,509"stěna 50mm" 12,509
VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 10,153"strop 30mm" 10,153
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV Součet 56,481

31 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 11,230 250,00 2 807,50

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,05*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,2*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 4,320
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VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,08*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,552

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 22,460
VV 0,5*22,460 11,230

32 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 4,492 750,00 3 369,00

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,05*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,2*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 4,320

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,08*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,552

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 22,460
VV 0,2*22,460 4,492

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 15,722 850,00 13 363,70
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P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*((6.4+6.4+6.2+6.2))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(3+3+3))"Šachta KŠ 443 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,344

VV 0,05*(4*6.2)"Šachta KŠ 443 Lokální spáry - strop/stěny" 1,240

VV
0,03*(2*21)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(21/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 443 - Š 442   Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,546

VV
0,05*((8.4+8.4+5.4+5.4)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 442 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.1+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 
442 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,800

VV 0,2*(4*5.4)"Šachta KŠ 442 Lokální spáry - strop/stěny" 4,320

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 444 - směr poliklinika Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,08*((2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 -směr poliklinika Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,552

VV
0,05*(14/3*(2.1+2.4+2.4))"Tubus Š 444 - směr poliklinika  
Lokální spáry - strop/stěny"

1,610

VV
0,05*(2*24)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,400

VV
0,05*((2.4+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 442- Š 441  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(24/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 442- Š 441  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,248

VV Součet 22,460
VV 0,7*22,460 15,722

D 997 Přesun sutě 25 353,00

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 2,817 950,00 2 676,15

35 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 56,340 290,00 16 338,60

VV 2,817*20 56,340

36 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 2,817 950,00 2 676,15

37 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 2,817 1 300,00 3 662,10

D 998 Přesun hmot 3 924,70

38 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,019 650,00 1 962,35

39 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 3,019 650,00 1 962,35

D PSV Práce a dodávky PSV 59 856,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

40 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00
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P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

41 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018

42 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 0,6*5/1000 0,003

43 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 9 800,00 3 175,20

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 120,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     

VV 30 30,000

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 950,00 600,40

D 767 Konstrukce zámečnické 2 750,00

49 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 35,00 1 750,00

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů  v místech výrazných průsaků a v 

  místě degradace  betonu. 
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 50 50,000
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50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,050 20 000,00 1 000,00

VV 0,05 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 250,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 400,50

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 14,332 250,00 3 583,00

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

   třídy IV D. 
   (Ocelové platle na stěně)

   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

VV 9,370"stěna 10mm" 9,370
VV 7,133"stěna 30mm" 7,133
VV 7,133"stěna 50mm" 7,133
VV 8,331"strop 10mm" 8,331
VV 6,262"strop 30mm" 6,262
VV 5,094"strop 50mm" 5,094
VV Součet 43,323
VV 0,1*43,323 4,332
VV 10+4,332 14,332

53 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 2,500 450,00 1 125,00

P
 Poznámka k položce:

 očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)
PKO nových ocelových částí kabelového roštu.

VV 0,5*5 2,500

54 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,035 11 000,00 385,00

VV 2,5*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

55 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

56 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 250,00 1 975,00

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

57 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  RAL 7045

       Odhad plochy
      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

58 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 250,00 977,50

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

59 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 550,00 5 500,00
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P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

60 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 3,420 250,00 855,00

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 7 000,00

D 21-M Elektromontáže 7 000,00

61 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

62 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 50,000 70,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

   celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
    Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  vč. montáže

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad hmotnosti)

VV 50 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

63 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - laboratorní zkoušky … 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Odtrhové zkoušky na upraveném podkladu 3 ks v každém úseku.

Po odstranění degradovaných částí betonu zbylý podklad vykazuje min 
pevnost podle TP SSBK III min. 1,5 N/mm2.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 319 970,46

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 319 970,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 319 970,46 21,00% 67 193,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 164,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

3 - 3. Úsek Č.3 Š 441, T- Š 441 – Š 440,  Š 440, T - Š 440 - Š 439, Š 439
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 319 970,46

HSV - Práce a dodávky HSV 251 462,61

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 520,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 317,91

    997 - Přesun sutě 28 026,00

    998 - Přesun hmot 3 598,40

PSV - Práce a dodávky PSV 60 007,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 552,25

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 319 970,46

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

3 - 3. Úsek Č.3 Š 441, T- Š 441 – Š 440,  Š 440, T - Š 440 - Š 439, Š 439

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 319 970,46

D HSV Práce a dodávky HSV 251 462,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 520,30

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 272,260 20,00 5 445,20

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 19,740
VV 2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 55,200
VV 4.2*4.8"Šachta Š 440 " 20,160
VV 2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 139,200
VV 7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 37,960
VV Součet 272,260

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 11,278 450,00 5 075,10

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,1*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,680

VV
0,02*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,03*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,468

VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196

VV
0,1*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,800

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV 0,1*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,680

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,06*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,872

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,15*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 3,120
VV Součet 22,556
VV 0,5*22,556 11,278

3 - 3. Úsek Č.3 Š 441, T- Š 441 – Š 440,  Š 440, T - Š 440 - Š 439, Š 439

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 209 317,91

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 125,860 25,00 3 146,50

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 19,740
VV 2.4*10"Tubus Š 441 - Š 440 " 24,000
VV 4.2*4.8"Šachta Š 440 " 20,160
VV 2.4*10"Tubus Š 444 - Š 439" 24,000
VV 7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 37,960
VV Součet 125,860

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 125,860 195,00 24 542,70

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 19,740
VV 2.4*10"Tubus Š 441 - Š 440 " 24,000
VV 4.2*4.8"Šachta Š 440 " 20,160
VV 2.4*10"Tubus Š 444 - Š 439" 24,000
VV 7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 37,960
VV Součet 125,860

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 544,520 5,00 2 722,60

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 19,740
VV 2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 55,200
VV 4.2*4.8"Šachta Š 440 " 20,160
VV 2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 139,200
VV 7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 37,960
VV Součet 272,260
VV 2*272,260 544,520

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅  14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 20,272 150,00 3 040,80

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,03*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248
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VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196

VV
0,07*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,936

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,1*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 2,080
VV Součet 20,272

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 22,556 190,00 4 285,64

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,1*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,680

VV
0,02*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,03*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,468

VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196

VV
0,1*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,800

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV 0,1*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,680

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,06*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,872

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,15*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 3,120
VV Součet 22,556

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 10,568 260,00 2 747,68

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(4.2+4.2+4.7+4.7)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 441" 1,289
VV 0,01*(2*2.7*23)"Š 441 - Š 440 " 1,242
VV 0,04*(4.35*(4.2+4.2+4.8+4.8)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 440" 2,614
VV 0,008*(2*2.7*58)"Tubus  Š 440 - Š 439" 2,506
VV 0,03*(4.35*(7.3+7.3+5.2+5.2)-(2.4*2.4*2))"Šachta Š 439" 2,917
VV Součet 10,568
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11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 7,645 290,00 2 217,05

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(4.35*(4.2+4.2+4.7+4.7)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 441" 0,645
VV 0,01*(2*2.7*23)"Š 441 - Š 440 " 1,242
VV 0,02*(4.35*(4.2+4.2+4.8+4.8)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 440" 1,307
VV 0,008*(2*2.7*58)"Tubus  Š 440 - Š 439" 2,506
VV 0,02*(4.35*(7.3+7.3+5.2+5.2)-(2.4*2.4*2))"Šachta Š 439" 1,945
VV Součet 7,645

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 6,079 320,00 1 945,28

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(4.35*(4.2+4.2+4.7+4.7)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 441" 0,645
VV 0,01*(2*2.7*23)"Š 441 - Š 440 " 1,242
VV 0,02*(4.35*(4.2+4.2+4.8+4.8)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 440" 1,307
VV 0,003*(2*2.7*58)"Tubus  Š 440 - Š 439" 0,940
VV 0,02*(4.35*(7.3+7.3+5.2+5.2)-(2.4*2.4*2))"Šachta Š 439" 1,945
VV Součet 6,079

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 9,604 260,00 2 497,04

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 1,974
VV 0,01*2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 0,552
VV 0,1*4.2*4.8"Šachta Š 440 " 2,016
VV 0,02*2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 2,784
VV 0,06*7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 2,278
VV Součet 9,604

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,821 290,00 2 558,09

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 1,974
VV 0,01*2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 0,552
VV 0,08*4.2*4.8"Šachta Š 440 " 1,613
VV 0,02*2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 2,784
VV 0,05*7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 1,898
VV Součet 8,821

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 6,670 320,00 2 134,40

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 1,974
VV 0,01*2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 0,552
VV 0,08*4.2*4.8"Šachta Š 440 " 1,613
VV 0,01*2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 1,392
VV 0,03*7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 1,139
VV Součet 6,670

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 14,816 130,00 1 926,08

VV 10,568"stěna 10mm" 10,568
VV 7,645"stěna 30mm" 7,645
VV 6,079"stěna 50mm" 6,079
VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 8,821"strop 30mm" 8,821
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
VV Součet 49,387
VV 0,3*49,387 14,816
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17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 4,858 130,00 631,54

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 10,568"stěna 10mm" 10,568
VV 7,645"stěna 30mm" 7,645
VV 6,079"stěna 50mm" 6,079
VV Součet 24,292
VV 0,2*24,292 4,858

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,019 130,00 652,47

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 8,821"strop 30mm" 8,821
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
VV Součet 25,095
VV 0,2*25,095 5,019

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 9,877 130,00 1 284,01

VV 0,2*24,292 4,858
VV 0,2*25,095 5,019
VV Součet 9,877

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 22,556 150,00 3 383,40

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,1*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,680

VV
0,02*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,03*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,468

VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196

VV
0,1*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,800

VV
0,1*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV 0,1*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,680

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,06*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,872

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,15*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 3,120
VV Součet 22,556

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 10,568 1 180,00 12 470,24

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*(4.35*(4.2+4.2+4.7+4.7)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 441" 1,289
VV 0,01*(2*2.7*23)"Š 441 - Š 440 " 1,242
VV 0,04*(4.35*(4.2+4.2+4.8+4.8)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 440" 2,614
VV 0,008*(2*2.7*58)"Tubus  Š 440 - Š 439" 2,506
VV 0,03*(4.35*(7.3+7.3+5.2+5.2)-(2.4*2.4*2))"Šachta Š 439" 2,917
VV Součet 10,568

22 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 11,028 1 480,00 16 321,44

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.
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VV 0,01*(4.35*(4.2+4.2+4.7+4.7)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 441" 0,645
VV 0,01*(2*2.7*23)"Š 441 - Š 440 " 1,242
VV 0,02*(4.35*(4.2+4.2+4.8+4.8)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 440" 1,307
VV 0,008*(2*2.7*58)"Tubus  Š 440 - Š 439" 2,506
VV 0,02*(4.35*(7.3+7.3+5.2+5.2)-(2.4*2.4*2))"Šachta Š 439" 1,945

VV
0,5*(22,556*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,383

VV Součet 11,028

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 6,079 1 680,00 10 212,72

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(4.35*(4.2+4.2+4.7+4.7)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 441" 0,645
VV 0,01*(2*2.7*23)"Š 441 - Š 440 " 1,242
VV 0,02*(4.35*(4.2+4.2+4.8+4.8)-(2.4*2.7*2))"Šachta KŠ 440" 1,307
VV 0,003*(2*2.7*58)"Tubus  Š 440 - Š 439" 0,940
VV 0,02*(4.35*(7.3+7.3+5.2+5.2)-(2.4*2.4*2))"Šachta Š 439" 1,945
VV Součet 6,079

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 9,604 1 180,00 11 332,72

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 1,974
VV 0,01*2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 0,552
VV 0,1*4.2*4.8"Šachta Š 440 " 2,016
VV 0,02*2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 2,784
VV 0,06*7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 2,278
VV Součet 9,604

25 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 12,204 1 480,00 18 061,92

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,1*4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 1,974
VV 0,01*2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 0,552
VV 0,08*4.2*4.8"Šachta Š 440 " 1,613
VV 0,02*2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 2,784
VV 0,05*7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 1,898

VV
0,5*(22,556*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,383

VV Součet 12,204

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 6,670 1 680,00 11 205,60

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,1*4.2*4.7"Šachta KŠ 441" 1,974
VV 0,01*2.4*23"Tubus Š 441 - Š 440 " 0,552
VV 0,08*4.2*4.8"Šachta Š 440 " 1,613
VV 0,01*2.4*58"Tubus Š 444 - Š 439" 1,392
VV 0,03*7.3*5.2"Šachta KŠ 439" 1,139
VV Součet 6,670

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 16,846 155,00 2 611,13

VV 10,568"stěna 10mm" 10,568
VV 11,028"stěna 30mm" 11,028
VV 6,079"stěna 50mm" 6,079
VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 12,204"strop 30mm" 12,204
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
VV Součet 56,153
VV 0,3*56,153 16,846

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 28,478 900,00 25 630,20

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 12,204"strop 30mm" 12,204
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
VV Součet 28,478

Strana 41 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 4,939 190,00 938,41

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,568"stěna 10mm" 10,568
VV 7,645"stěna 30mm" 7,645
VV 6,079"stěna 50mm" 6,079
VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 8,821"strop 30mm" 8,821
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
VV Součet 49,387
VV 0,1*49,387 4,939

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 56,153 365,00 20 495,85

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,568"stěna 10mm" 10,568
VV 11,028"stěna 30mm" 11,028
VV 6,079"stěna 50mm" 6,079
VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 12,204"strop 30mm" 12,204
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
VV Součet 56,153

31 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 10,364 250,00 2 591,00

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,03*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248

VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196

VV
0,07*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,936

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,1*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 2,080
VV Součet 20,272
VV 0,5*20,727 10,364

32 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 4,145 750,00 3 108,75
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P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,03*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248

VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196

VV
0,07*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,936

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,1*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 2,080
VV Součet 20,272
VV 0,2*20,727 4,145

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 14,509 850,00 12 332,65

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,05*((4.2+4.2+4.7+4.7))"Šachta KŠ 441 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,890

VV
0,07*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 441 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

1,092

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 441 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,03*(2*23)"Tubus  Š 441 - Š 440   Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 441 - Š 440    Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,248

VV
0,02*(23/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 441 - Š 440    Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,196
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VV
0,07*((4.2+4.2+4.8+4.8))"Šachta KŠ 440 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta KŠ 440 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,936

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta KŠ 440 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,05*(4*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,560

VV
0,01*(58/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 440 - Š 439  Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,508

VV
0,05*((7.3+7.3+5.2+5.2))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,08*((2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 439  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,200

VV 0,1*(4*5.2)"Šachta KŠ 439  Lokální spáry - strop/stěny" 2,080
VV Součet 20,272
VV 0,7*20,727 14,509

D 997 Přesun sutě 28 026,00

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,114 950,00 2 958,30

35 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 62,280 290,00 18 061,20

VV 3,114*20 62,280

36 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,114 950,00 2 958,30

37 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,114 1 300,00 4 048,20

D 998 Přesun hmot 3 598,40

38 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 2,768 650,00 1 799,20

39 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 2,768 650,00 1 799,20

D PSV Práce a dodávky PSV 60 007,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

40 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00

P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

41 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018

42 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 0,6*5/1000 0,003

43 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00
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P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 9 800,00 3 175,20

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 120,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     

VV 30 30,000

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 950,00 600,40

D 767 Konstrukce zámečnické 2 750,00

49 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 35,00 1 750,00

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů  v místech výrazných průsaků a v 

  místě degradace  betonu. 
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 50 50,000

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,050 20 000,00 1 000,00

VV 0,05 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 250,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 552,25

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 14,939 250,00 3 734,75

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

 třídy IV D. 
     (Ocelové platle na stěně)

   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

VV 10,568"stěna 10mm" 10,568
VV 7,645"stěna 30mm" 7,645
VV 6,079"stěna 50mm" 6,079
VV 9,604"strop 10mm" 9,604
VV 8,821"strop 30mm" 8,821
VV 6,670"strop 50mm" 6,670
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VV Součet 49,387
VV 0,1*49,387 4,939
VV 10+4,939 14,939

53 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 2,500 450,00 1 125,00

P
 Poznámka k položce:

 očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)
PKO nových ocelových částí kabelového roštu.

VV 0,5*5 2,500

54 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,035 11 000,00 385,00

VV 2,5*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

55 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

56 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 250,00 1 975,00

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

57 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  RAL 7045

       Odhad plochy
      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

58 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 250,00 977,50

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

59 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

60 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 3,420 250,00 855,00

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 7 000,00

D 21-M Elektromontáže 7 000,00

61 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

62 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 50,000 70,00 3 500,00
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P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

   celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
    Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  vč. montáže

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad hmotnosti)

VV 50 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

63 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - laboratorní zkoušky … 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Odtrhové zkoušky na upraveném podkladu 3 ks v každém úseku.

Po odstranění degradovaných částí betonu zbylý podklad vykazuje min 
pevnost podle TP SSBK III min. 1,5 N/mm2.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 396 966,32

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 396 966,32

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 396 966,32 21,00% 83 362,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 329,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

4 - 4. Úsek Č.4 T- Š 439 – Š 438, Š 438, T - Š 438 - RM5, T- Š 438 – Š 423,T- Š 
423 – Š 422
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 396 966,32

HSV - Práce a dodávky HSV 328 206,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 873,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 261,17

    997 - Přesun sutě 35 514,00

    998 - Přesun hmot 4 557,80

PSV - Práce a dodávky PSV 60 259,85

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 804,25

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 396 966,32

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

4 - 4. Úsek Č.4 T- Š 439 – Š 438, Š 438, T - Š 438 - RM5, T- Š 438 – Š 423,T- Š 
423 – Š 422

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 396 966,32

D HSV Práce a dodávky HSV 328 206,47

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 873,50

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 537,230 20,00 10 744,60

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*58"Tubus Š 439 - Š 438 " 139,200
VV (5.8*12.2)+(2.4*3)"Šachta Š 438" 77,960
VV 2.1*5.9"Tubus Š 438 - RM 5" 12,390
VV 2.4*22"Tubus Š 438- Š 423" 52,800
VV 5.4*6.2"Šachta Š 423" 33,480
VV 2.7*82"Tubus Š 423- Š 422" 221,400
VV Součet 537,230

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 15,842 450,00 7 128,90

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152

VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,06*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,808

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,2*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 4,640

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630

VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,09*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,944

4 - 4. Úsek Č.4 T- Š 439 – Š 438, Š 438, T - Š 438 - RM5, T- Š 438 – Š 423,T- Š 
423 – Š 422

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 31,684
VV 0,5*31,684 15,842

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 270 261,17

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 198,830 25,00 4 970,75

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 2.4*10"Tubus Š 439 - Š 438 " 24,000
VV (5.8*12.2)+(2.4*3)"Šachta Š 438" 77,960
VV 2.1*5.9"Tubus Š 438 - RM 5" 12,390
VV 2.4*10"Tubus Š 438- Š 423" 24,000
VV 5.4*6.2"Šachta Š 423" 33,480
VV 2.7*10"Tubus Š 423- Š 422" 27,000
VV Součet 198,830

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 198,830 195,00 38 771,85

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 2.4*10"Tubus Š 439 - Š 438 " 24,000
VV (5.8*12.2)+(2.4*3)"Šachta Š 438" 77,960
VV 2.1*5.9"Tubus Š 438 - RM 5" 12,390
VV 2.4*10"Tubus Š 438- Š 423" 24,000
VV 5.4*6.2"Šachta Š 423" 33,480
VV 2.7*10"Tubus Š 423- Š 422" 27,000
VV Součet 198,830

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 1 074,460 5,00 5 372,30

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*58"Tubus Š 439 - Š 438 " 139,200
VV (5.8*12.2)+(2.4*3)"Šachta Š 438" 77,960
VV 2.1*5.9"Tubus Š 438 - RM 5" 12,390
VV 2.4*22"Tubus Š 438- Š 423" 52,800
VV 5.4*6.2"Šachta Š 423" 33,480
VV 2.7*82"Tubus Š 423- Š 422" 221,400
VV Součet 537,230
VV 2*537,230 1 074,460

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅  14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 28,464 150,00 4 269,60
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P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152

VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,05*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,340

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,1*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 2,320

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630

VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,07*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,512

VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 28,464

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 31,684 190,00 6 019,96

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152

VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,06*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,808

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,2*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 4,640

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630
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VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,09*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,944

VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 31,684

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 13,100 260,00 3 406,00

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,005*(2*2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392

VV
0,02*((4.35*(5.8+5.8+12.2+12.2))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.4*2.4*3)))"Šachta Š 438"

3,726

VV 0,05*(2*2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 1,239
VV 0,02*(2*2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 2,112

VV
0,03*((4.35*(5.4+5.4+6.2+6.2))-((2.4*2.4)+(2.7*2.7*2)))"Šachta 
Š 423"

2,417

VV 0,005*(2*2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 13,100

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,989 290,00 2 896,81

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,005*(2*2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392

VV
0,01*((4.35*(5.8+5.8+12.2+12.2))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.4*2.4*3)))"Šachta Š 438"

1,863

VV 0,05*(2*2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 1,239
VV 0,02*(2*2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 2,112

VV
0,02*((4.35*(5.4+5.4+6.2+6.2))-((2.4*2.4)+(2.7*2.7*2)))"Šachta 
Š 423"

1,612

VV 0,004*(2*2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 1,771
VV Součet 9,989

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 9,819 320,00 3 142,08

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,005*(2*2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392

VV
0,01*((4.35*(5.8+5.8+12.2+12.2))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.4*2.4*3)))"Šachta Š 438"

1,863

VV 0,05*(2*2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 1,239
VV 0,01*(2*2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 1,056

VV
0,02*((4.35*(5.4+5.4+6.2+6.2))-((2.4*2.4)+(2.7*2.7*2)))"Šachta 
Š 423"

1,612

VV 0,006*(2*2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,657
VV Součet 9,819

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 9,633 260,00 2 504,58

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392
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VV 0,04*((5.8*12.2)+(2.4*3))"Šachta Š 438" 3,118
VV 0,03*(2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 0,372
VV 0,01*(2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 0,528
VV 0,06*(5.4*6.2)"Šachta Š 423" 2,009
VV 0,01*(2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 9,633

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,854 290,00 2 567,66

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392
VV 0,03*((5.8*12.2)+(2.4*3))"Šachta Š 438" 2,339
VV 0,03*(2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 0,372
VV 0,01*(2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 0,528
VV 0,06*(5.4*6.2)"Šachta Š 423" 2,009
VV 0,01*(2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 8,854

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 8,074 320,00 2 583,68

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392
VV 0,02*((5.8*12.2)+(2.4*3))"Šachta Š 438" 1,559
VV 0,03*(2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 0,372
VV 0,01*(2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 0,528
VV 0,06*(5.4*6.2)"Šachta Š 423" 2,009
VV 0,01*(2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 8,074

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 17,841 130,00 2 319,33

VV 13,100"stěna 10mm" 13,100
VV 9,989"stěna 30mm" 9,989
VV 9,819"stěna 50mm" 9,819
VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 8,854"strop 30mm" 8,854
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 59,469
VV 0,3*59,469 17,841

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,582 130,00 855,66

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 13,100"stěna 10mm" 13,100
VV 9,989"stěna 30mm" 9,989
VV 9,819"stěna 50mm" 9,819
VV Součet 32,908
VV 0,2*32,908 6,582

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,312 130,00 690,56

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 8,854"strop 30mm" 8,854
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 26,561
VV 0,2*26,561 5,312

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 11,894 130,00 1 546,22

VV 0,2*32,908 6,582
VV 0,2*26,561 5,312
VV Součet 11,894

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 31,684 150,00 4 752,60

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)
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VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152

VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,06*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,808

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,2*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 4,640

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630

VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,09*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,944

VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 31,684

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 13,100 1 180,00 15 458,00

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,005*(2*2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392

VV
0,02*((4.35*(5.8+5.8+12.2+12.2))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.4*2.4*3)))"Šachta Š 438"

3,726

VV 0,05*(2*2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 1,239
VV 0,02*(2*2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 2,112

VV
0,03*((4.35*(5.4+5.4+6.2+6.2))-((2.4*2.4)+(2.7*2.7*2)))"Šachta 
Š 423"

2,417

VV 0,005*(2*2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 13,100

22 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 14,742 1 480,00 21 818,16

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,005*(2*2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392

VV
0,01*((4.35*(5.8+5.8+12.2+12.2))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.4*2.4*3)))"Šachta Š 438"

1,863

VV 0,05*(2*2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 1,239
VV 0,02*(2*2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 2,112

VV
0,02*((4.35*(5.4+5.4+6.2+6.2))-((2.4*2.4)+(2.7*2.7*2)))"Šachta 
Š 423"

1,612

VV 0,004*(2*2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 1,771

VV
0,5*(31,684*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

4,753

VV Součet 14,742

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 9,819 1 680,00 16 495,92

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,005*(2*2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392

VV
0,01*((4.35*(5.8+5.8+12.2+12.2))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.4*2.4*3)))"Šachta Š 438"

1,863

VV 0,05*(2*2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 1,239
VV 0,01*(2*2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 1,056
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VV
0,02*((4.35*(5.4+5.4+6.2+6.2))-((2.4*2.4)+(2.7*2.7*2)))"Šachta 
Š 423"

1,612

VV 0,006*(2*2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,657
VV Součet 9,819

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 9,633 1 180,00 11 366,94

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392
VV 0,04*((5.8*12.2)+(2.4*3))"Šachta Š 438" 3,118
VV 0,03*(2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 0,372
VV 0,01*(2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 0,528
VV 0,06*(5.4*6.2)"Šachta Š 423" 2,009
VV 0,01*(2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 9,633

25 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 13,607 1 480,00 20 138,36

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,01*(2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392
VV 0,03*((5.8*12.2)+(2.4*3))"Šachta Š 438" 2,339
VV 0,03*(2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 0,372
VV 0,01*(2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 0,528
VV 0,06*(5.4*6.2)"Šachta Š 423" 2,009
VV 0,01*(2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214

VV
0,5*(31,684*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

4,753

VV Součet 13,607

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 8,074 1 680,00 13 564,32

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2.4*58)"Tubus Š 439 - Š 438 " 1,392
VV 0,02*((5.8*12.2)+(2.4*3))"Šachta Š 438" 1,559
VV 0,03*(2.1*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5" 0,372
VV 0,01*(2.4*22)"Tubus Š 438- Š 423" 0,528
VV 0,06*(5.4*6.2)"Šachta Š 423" 2,009
VV 0,01*(2.7*82)"Tubus Š 423- Š 422" 2,214
VV Součet 8,074

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 20,693 155,00 3 207,42

VV 13,100"stěna 10mm" 13,100
VV 14,742"stěna 30mm" 14,742
VV 9,819"stěna 50mm" 9,819
VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 13,607"strop 30mm" 13,607
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 68,975
VV 0,3*68,975 20,693

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 31,314 900,00 28 182,60

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 13,607"strop 30mm" 13,607
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 31,314

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 5,947 190,00 1 129,93

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 13,100"stěna 10mm" 13,100
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VV 9,989"stěna 30mm" 9,989
VV 9,819"stěna 50mm" 9,819
VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 8,854"strop 30mm" 8,854
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 59,469
VV 0,1*59,469 5,947

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 68,975 365,00 25 175,88

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 13,100"stěna 10mm" 13,100
VV 14,742"stěna 30mm" 14,742
VV 9,819"stěna 50mm" 9,819
VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 13,607"strop 30mm" 13,607
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 68,975

31 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 14,232 250,00 3 558,00

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152

VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,05*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,340

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,1*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 2,320

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630

VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,07*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,512

VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 28,464
VV 0,5*28,464 14,232

32 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 5,693 750,00 4 269,75
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P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152

VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,05*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,340

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,1*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 2,320

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630

VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,07*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,512

VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 28,464
VV 0,2*28,464 5,693

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 19,925 850,00 16 936,25

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,02*(2*58)"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,320

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 439 - Š 438 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,152
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VV
0,02*(58/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 439 - Š 438  Lokální spáry 
- strop/stěny"

2,784

VV
0,05*((5.8+5.8+12.2+12.2)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 438  
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,340

VV
0,1*(3*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 438 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

2,160

VV 0,1*(4*5.8)"Šachta Š 438 Lokální spáry - strop/stěny" 2,320

VV
0,05*(2*5.9)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,590

VV
0,05*((2.1+2.1+2.1)*2)"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,630

VV
0,07*(6/3*(2.1+2.1+2.1))"Tubus Š 438 - RM 5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,882

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)*2)"Tubus Š 438- Š 423 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,05*(22/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 438- Š 423  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,640

VV
0,05*((5.4+5.4+6.2+6.2))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,160

VV
0,08*((2.4+2.4+2.4)+(2.7+2.7+2.7))"Šachta Š 423  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,224

VV 0,07*(4*5.4)"Šachta Š 423 Lokální spáry - strop/stěny" 1,512

VV
0,01*(2*82)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,640

VV
0,08*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 423- Š 422 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,296

VV
0,01*(82/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 423- Š 422  Lokální spáry - 
strop/stěny"

2,214

VV Součet 28,464
VV 0,7*28,464 19,925

D 997 Přesun sutě 35 514,00

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,946 950,00 3 748,70

35 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 78,920 290,00 22 886,80

VV 3,946*20 78,920

36 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,946 950,00 3 748,70

37 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,946 1 300,00 5 129,80

D 998 Přesun hmot 4 557,80

38 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,506 650,00 2 278,90

39 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 3,506 650,00 2 278,90

D PSV Práce a dodávky PSV 60 259,85

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

40 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00

P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

41 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018

42 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m
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VV 0,6*5/1000 0,003

43 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 9 800,00 3 175,20

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 120,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     

VV 30 30,000

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 950,00 600,40

D 767 Konstrukce zámečnické 2 750,00

49 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 35,00 1 750,00

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů  v místech výrazných průsaků a v 

  místě degradace  betonu. 
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 50 50,000

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,050 20 000,00 1 000,00

VV 0,05 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 250,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 804,25

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 15,947 250,00 3 986,75
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P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

   třídy IV D. 
   (Ocelové platle na stěně)

   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

VV 13,100"stěna 10mm" 13,100
VV 9,989"stěna 30mm" 9,989
VV 9,819"stěna 50mm" 9,819
VV 9,633"strop 10mm" 9,633
VV 8,854"strop 30mm" 8,854
VV 8,074"strop 50mm" 8,074
VV Součet 59,469
VV 0,1*59,469 5,947
VV 10+5,947 15,947

53 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 2,500 450,00 1 125,00

P
 Poznámka k položce:

 očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)
PKO nových ocelových částí kabelového roštu.

VV 0,5*5 2,500

54 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,035 11 000,00 385,00

VV 2,5*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

55 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

56 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 250,00 1 975,00

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

57 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  RAL 7045

       Odhad plochy
      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

58 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 250,00 977,50

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

59 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

60 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 3,420 250,00 855,00

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 7 000,00

D 21-M Elektromontáže 7 000,00

61 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

62 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 50,000 70,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

   celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
    Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  vč. montáže

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad hmotnosti)

VV 50 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

63 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - laboratorní zkoušky … 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Odtrhové zkoušky na upraveném podkladu 3 ks v každém úseku.

Po odstranění degradovaných částí betonu zbylý podklad vykazuje min 
pevnost podle TP SSBK III min. 1,5 N/mm2.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 329 680,48

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 329 680,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 329 680,48 21,00% 69 232,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 913,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

5 - 5. Úsek Č.5 Š 422, T- Š 422 – Š 421, Š 421, T - Š 421 - PÚ 2143, T- Š 421 – 
Š 420, Š 420
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 329 680,48

HSV - Práce a dodávky HSV 261 258,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 590,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 053,18

    997 - Přesun sutě 35 568,00

    998 - Přesun hmot 4 046,90

PSV - Práce a dodávky PSV 59 921,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 466,00

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 329 680,48

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

5 - 5. Úsek Č.5 Š 422, T- Š 422 – Š 421, Š 421, T - Š 421 - PÚ 2143, T- Š 421 – 
Š 420, Š 420

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 329 680,48

D HSV Práce a dodávky HSV 261 258,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 590,80

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 215,610 20,00 4 312,20

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 21,070
VV 2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 59,400
VV (6.3*5.5)+(2.4*3)"Šachta Š 421" 41,850
VV 1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 25,200
VV 2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 48,000
VV 4.9*4.1"Šachta Š 420" 20,090
VV Součet 215,610

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 9,508 450,00 4 278,60

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,08*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,472

VV
0,06*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,972

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200

VV
0,03*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,840

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

5 - 5. Úsek Č.5 Š 422, T- Š 422 – Š 421, Š 421, T - Š 421 - PÚ 2143, T- Š 421 – 
Š 420, Š 420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,015
VV 0,5*19,015 9,508

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 213 053,18

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 152,010 25,00 3 800,25

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 21,070
VV 2.7*10"Tubus Š 422 - Š 421 " 27,000
VV (6.3*5.5)+(2.4*3)"Šachta Š 421" 41,850
VV 1.8*10"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 18,000
VV 2.4*10"Tubus Š 421- Š 420" 24,000
VV 4.9*4.1"Šachta Š 420" 20,090
VV Součet 152,010

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 152,010 195,00 29 641,95

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 21,070
VV 2.7*10"Tubus Š 422 - Š 421 " 27,000
VV (6.3*5.5)+(2.4*3)"Šachta Š 421" 41,850
VV 1.8*10"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 18,000
VV 2.4*10"Tubus Š 421- Š 420" 24,000
VV 4.9*4.1"Šachta Š 420" 20,090
VV Součet 152,010

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 431,220 5,00 2 156,10

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 21,070
VV 2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 59,400
VV (6.3*5.5)+(2.4*3)"Šachta Š 421" 41,850
VV 1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 25,200
VV 2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 48,000
VV 4.9*4.1"Šachta Š 420" 20,090
VV Součet 215,610
VV 2*215,610 431,220

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅  14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 19,661 150,00 2 949,15
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P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,05*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,05*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,000

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,661

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 19,015 190,00 3 612,85

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,08*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,472

VV
0,06*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,972

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200
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VV
0,03*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,840

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,015

10 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 5,000 680,00 3 400,00

P

 Poznámka k položce:
 Lokální oprava podlahy v tubusu Š 421 - PÚ 2143.

Odhad plochy (uvažováno jako rezerva i pouze pro případné 
 vyfrézování odtokové drážky).

V první fázi bude ovšem diagnostikována porucha a použitá těsnící 
injekráž.

VV 5 5,000

11 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 10,197 260,00 2 651,22

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+4.9+4.9))-(2.7*2.7*2))"Šachta KŠ 422" 1,309

VV 0,02*(2*2.7*22)"Tubus Š 422 - Š 421 " 2,376

VV
0,02*(4.35*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))-
((2.7*2.7*2)))"Šachta Š 421"

2,701

VV 0,02*(2*2.1*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 1,176
VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,080
VV 0,03*(3.6*(4.1+4.1+4.9+4.9)-(2.4*2.7*2))"Šachta Š 420" 1,555
VV Součet 10,197

12 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 7,659 290,00 2 221,11

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+4.9+4.9))-(2.7*2.7*2))"Šachta KŠ 422" 1,309

VV 0,01*(2*2.7*22)"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,188

VV
0,01*(4.35*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))-
((2.7*2.7*2)))"Šachta Š 421"

1,351

VV 0,02*(2*2.1*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 1,176
VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,080
VV 0,03*(3.6*(4.1+4.1+4.9+4.9)-(2.4*2.7*2))"Šachta Š 420" 1,555
VV Součet 7,659

13 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 7,659 320,00 2 450,88

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+4.9+4.9))-(2.7*2.7*2))"Šachta KŠ 422" 1,309

VV 0,01*(2*2.7*22)"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,188

VV
0,01*(4.35*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))-
((2.7*2.7*2)))"Šachta Š 421"

1,351

VV 0,02*(2*2.1*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 1,176
VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,080
VV 0,03*(3.6*(4.1+4.1+4.9+4.9)-(2.4*2.7*2))"Šachta Š 420" 1,555
VV Součet 7,659
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14 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 7,660 260,00 1 991,60

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,04*4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 0,843
VV 0,03*2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,782
VV 0,03*((6.3*5.5)+(2.4*3))"Šachta Š 421" 1,256
VV 0,01*1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 0,252
VV 0,04*2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,920
VV 0,08*4.9*4.1"Šachta Š 420" 1,607
VV Součet 7,660

15 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 6,778 290,00 1 965,62

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,04*4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 0,843
VV 0,03*2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,782
VV 0,03*((6.3*5.5)+(2.4*3))"Šachta Š 421" 1,256
VV 0,01*1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 0,252
VV 0,03*2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,440
VV 0,06*4.9*4.1"Šachta Š 420" 1,205
VV Součet 6,778

16 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 5,984 320,00 1 914,88

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,04*4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 0,843
VV 0,02*2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,188
VV 0,03*((6.3*5.5)+(2.4*3))"Šachta Š 421" 1,256
VV 0,01*1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 0,252
VV 0,03*2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,440
VV 0,05*4.9*4.1"Šachta Š 420" 1,005
VV Součet 5,984

17 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 13,781 130,00 1 791,53

VV 10,197"stěna 10mm" 10,197
VV 7,659"stěna 30mm" 7,659
VV 7,659"stěna 50mm" 7,659
VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 6,778"strop 30mm" 6,778
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
VV Součet 45,937
VV 0,3*45,937 13,781

18 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,103 130,00 663,39

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 10,197"stěna 10mm" 10,197
VV 7,659"stěna 30mm" 7,659
VV 7,659"stěna 50mm" 7,659
VV Součet 25,515
VV 0,2*25,515 5,103

19 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 4,084 130,00 530,92

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 6,778"strop 30mm" 6,778
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
VV Součet 20,422
VV 0,2*20,422 4,084

20 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 9,187 130,00 1 194,31

VV 0,2*25,515 5,103
VV 0,2*20,422 4,084
VV Součet 9,187
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21 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 19,015 150,00 2 852,25

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,08*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,472

VV
0,06*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,972

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200

VV
0,03*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,840

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,015

22 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 10,197 1 180,00 12 032,46

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+4.9+4.9))-(2.7*2.7*2))"Šachta KŠ 422" 1,309

VV 0,02*(2*2.7*22)"Tubus Š 422 - Š 421 " 2,376

VV
0,02*(4.35*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))-
((2.7*2.7*2)))"Šachta Š 421"

2,701

VV 0,02*(2*2.1*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 1,176
VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,080
VV 0,03*(3.6*(4.1+4.1+4.9+4.9)-(2.4*2.7*2))"Šachta Š 420" 1,555
VV Součet 10,197

23 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 10,511 1 480,00 15 556,28

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+4.9+4.9))-(2.7*2.7*2))"Šachta KŠ 422" 1,309

VV 0,01*(2*2.7*22)"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,188

VV
0,01*(4.35*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))-
((2.7*2.7*2)))"Šachta Š 421"

1,351

VV 0,02*(2*2.1*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 1,176
VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,080
VV 0,03*(3.6*(4.1+4.1+4.9+4.9)-(2.4*2.7*2))"Šachta Š 420" 1,555

VV
0,5*(19,015*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

2,852

VV Součet 10,511

24 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 7,659 1 680,00 12 867,12
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P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+4.9+4.9))-(2.7*2.7*2))"Šachta KŠ 422" 1,309

VV 0,01*(2*2.7*22)"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,188

VV
0,01*(4.35*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))-
((2.7*2.7*2)))"Šachta Š 421"

1,351

VV 0,02*(2*2.1*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 1,176
VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,080
VV 0,03*(3.6*(4.1+4.1+4.9+4.9)-(2.4*2.7*2))"Šachta Š 420" 1,555
VV Součet 7,659

25 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 7,660 1 180,00 9 038,80

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,04*4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 0,843
VV 0,03*2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,782
VV 0,03*((6.3*5.5)+(2.4*3))"Šachta Š 421" 1,256
VV 0,01*1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 0,252
VV 0,04*2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,920
VV 0,08*4.9*4.1"Šachta Š 420" 1,607
VV Součet 7,660

26 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 9,630 1 480,00 14 252,40

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,04*4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 0,843
VV 0,03*2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,782
VV 0,03*((6.3*5.5)+(2.4*3))"Šachta Š 421" 1,256
VV 0,01*1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 0,252
VV 0,03*2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,440
VV 0,06*4.9*4.1"Šachta Š 420" 1,205

VV
0,5*(19,015*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

2,852

VV Součet 9,630

27 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 5,984 1 680,00 10 053,12

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,04*4.3*4.9"Šachta KŠ 422" 0,843
VV 0,02*2.7*22"Tubus Š 422 - Š 421 " 1,188
VV 0,03*((6.3*5.5)+(2.4*3))"Šachta Š 421" 1,256
VV 0,01*1.8*14"Tubus Š 421 - PÚ 2143" 0,252
VV 0,03*2.4*(20)"Tubus Š 421- Š 420" 1,440
VV 0,05*4.9*4.1"Šachta Š 420" 1,005
VV Součet 5,984

28 K 985311315
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 5,000 2 200,00 11 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Lokální oprava podlahy v tubusu Š 421 - PÚ 2143.
(Odhad plochy)

VV 5 5,000

29 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 15,492 155,00 2 401,26

VV 10,197"stěna 10mm" 10,197
VV 10,511"stěna 30mm" 10,511
VV 7,659"stěna 50mm" 7,659
VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 9,630"strop 30mm" 9,630
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
VV Součet 51,641
VV 0,3*51,641 15,492

30 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 23,274 900,00 20 946,60

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 9,630"strop 30mm" 9,630
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
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VV Součet 23,274

31 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 4,594 190,00 872,86

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,197"stěna 10mm" 10,197
VV 7,659"stěna 30mm" 7,659
VV 7,659"stěna 50mm" 7,659
VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 6,778"strop 30mm" 6,778
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
VV Součet 45,937
VV 0,1*45,937 4,594

32 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 51,641 365,00 18 848,97

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 10,197"stěna 10mm" 10,197
VV 10,511"stěna 30mm" 10,511
VV 7,659"stěna 50mm" 7,659
VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 9,630"strop 30mm" 9,630
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
VV Součet 51,641

33 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 9,831 250,00 2 457,75

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,05*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,05*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,000

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,661
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VV 0,5*19,661 9,831

34 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 3,932 750,00 2 949,00

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,05*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,05*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,000

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,661
VV 0,2*19,661 3,932

35 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 13,763 850,00 11 698,55

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )
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VV
0,05*((4.3+4.3+4.9+4.9))"Šachta KŠ 422 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,920

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Šachta KŠ 422 Lokální trhliny_Překlad 
- ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta KŠ 422 Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*22)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,880

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)*2)"Tubus Š 422 - Š 421  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,810

VV
0,01*(22/3*(2.7+2.7+2.7))"Tubus Š 422 - Š 421 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,594

VV
0,05*((6.3+6.3+5.5+5.5)+(2.4+2.4+3+3))"Šachta Š 421 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,720

VV
0,05*((2.7+2.7+2.7)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
421 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,095

VV 0,1*(4*5.5)"Šachta Š 421 Lokální spáry - strop/stěny" 2,200

VV
0,05*(2*14)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,400

VV
0,05*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 421 - PÚ 2143 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,300

VV
0,02*(14/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 421 - PÚ 2143  Lokální 
spáry - strop/stěny"

0,560

VV
0,05*(2*20)"Tubus Š 421- Š 420 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

2,000

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,03*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 421- Š 420 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,560

VV
0,05*((4.1+4.1+4.9+4.9))"Šachta Š 420 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Šachta Š 420 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV 0,07*(4*4.1)"Šachta Š 420  Lokální spáry - strop/stěny" 1,148
VV Součet 19,661
VV 0,7*19,661 13,763

D 997 Přesun sutě 35 568,00

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,952 950,00 3 754,40

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 79,040 290,00 22 921,60

VV 3,952*20 79,040

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,952 950,00 3 754,40

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,952 1 300,00 5 137,60

D 998 Přesun hmot 4 046,90

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,113 650,00 2 023,45

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 3,113 650,00 2 023,45

D PSV Práce a dodávky PSV 59 921,60

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

42 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00

P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

43 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018
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44 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 0,6*5/1000 0,003

45 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

46 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

47 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 9 800,00 3 175,20

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

48 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

49 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 120,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     

VV 30 30,000

50 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 950,00 600,40

D 767 Konstrukce zámečnické 2 750,00

51 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 35,00 1 750,00

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů  v místech výrazných průsaků a v 

  místě degradace  betonu. 
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 50 50,000

52 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,050 20 000,00 1 000,00

VV 0,05 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

53 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 250,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000
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D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 466,00

54 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 14,594 250,00 3 648,50

P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

 třídy IV D.
     (Ocelové platle na stěně) 

   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

VV 10,197"stěna 10mm" 10,197
VV 7,659"stěna 30mm" 7,659
VV 7,659"stěna 50mm" 7,659
VV 7,660"strop 10mm" 7,660
VV 6,778"strop 30mm" 6,778
VV 5,984"strop 50mm" 5,984
VV Součet 45,937
VV 0,1*45,937 4,594
VV 10+4,594 14,594

55 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 2,500 450,00 1 125,00

P
 Poznámka k položce:

 očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)
PKO nových ocelových částí kabelového roštu.

VV 0,5*5 2,500

56 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,035 11 000,00 385,00

VV 2,5*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

57 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

58 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 250,00 1 975,00

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

59 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  RAL 7045

       Odhad plochy
      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

60 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 250,00 977,50

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

61 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

62 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 3,420 250,00 855,00

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 7 000,00

D 21-M Elektromontáže 7 000,00
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63 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 500,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

64 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 50,000 70,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

   celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
    Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  vč. montáže

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad hmotnosti)

VV 50 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

65 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - laboratorní zkoušky … 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Odtrhové zkoušky na upraveném podkladu 3 ks v každém úseku.

Po odstranění degradovaných částí betonu zbylý podklad vykazuje min 
pevnost podle TP SSBK III min. 1,5 N/mm2.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 350 657,43

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 350 657,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 350 657,43 21,00% 73 638,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 424 295,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

6 - 6. Úsek Č.6 T- Š 420 – Š 419, Š 419, T - Š 419 - RM4, T- Š 419 – Š O5, Š 
O5, T- Š O5 – Š 418
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 350 657,43

HSV - Práce a dodávky HSV 282 037,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 775,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 173,48

    997 - Přesun sutě 32 913,00

    998 - Přesun hmot 4 175,60

PSV - Práce a dodávky PSV 60 120,35

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 664,75

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 350 657,43

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

6 - 6. Úsek Č.6 T- Š 420 – Š 419, Š 419, T - Š 419 - RM4, T- Š 419 – Š O5, Š 
O5, T- Š O5 – Š 418

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 350 657,43

D HSV Práce a dodávky HSV 282 037,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 775,00

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 208,400 20,00 4 168,00

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV 2.4*20"Tubus Š 420 - Š 419 " 48,000
VV (5.6*7.3)+(2.4*3)"Šachta Š 419" 48,080
VV 1.8*19"Tubus Š 419 - RM 4 " 34,200
VV 2.4*6.3"Tubus Š 419 - Š O5" 15,120
VV 5.5*6"Šachta O5" 33,000
VV 2.4*12.5"Tubus Š O5 - Š 418" 30,000
VV Součet 208,400

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 12,460 450,00 5 607,00

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,07*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,562

VV
0,06*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,260

VV 0,08*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,792

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,06*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

6 - 6. Úsek Č.6 T- Š 420 – Š 419, Š 419, T - Š 419 - RM4, T- Š 419 – Š O5, Š 
O5, T- Š O5 – Š 418

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,09*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,980

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 24,919
VV 0,5*24,919 12,460

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 235 173,48

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 162,200 25,00 4 055,00

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 2.4*10"Tubus Š 420 - Š 419 " 24,000
VV (5.6*7.3)+(2.4*3)"Šachta Š 419" 48,080
VV 1.8*10"Tubus Š 419 - RM 4 " 18,000
VV 2.4*6.3"Tubus Š 419 - Š O5" 15,120
VV 5.5*6"Šachta O5" 33,000
VV 2.4*10"Tubus Š O5 - Š 418" 24,000
VV Součet 162,200

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 162,200 195,00 31 629,00

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV 2.4*10"Tubus Š 420 - Š 419 " 24,000
VV (5.6*7.3)+(2.4*3)"Šachta Š 419" 48,080
VV 1.8*10"Tubus Š 419 - RM 4 " 18,000
VV 2.4*6.3"Tubus Š 419 - Š O5" 15,120
VV 5.5*6"Šachta O5" 33,000
VV 2.4*10"Tubus Š O5 - Š 418" 24,000
VV Součet 162,200

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 416,800 5,00 2 084,00

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV 2.4*20"Tubus Š 420 - Š 419 " 48,000
VV (5.6*7.3)+(2.4*3)"Šachta Š 419" 48,080
VV 1.8*19"Tubus Š 419 - RM 4 " 34,200
VV 2.4*6.3"Tubus Š 419 - Š O5" 15,120
VV 5.5*6"Šachta O5" 33,000
VV 2.4*12.5"Tubus Š O5 - Š 418" 30,000
VV Součet 208,400
VV 2*208,4 416,800

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅  14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 23,083 150,00 3 462,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,05*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,830

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,050

VV 0,07*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,568

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,05*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,540

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 23,083

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 24,919 190,00 4 734,61

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,07*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,562

VV
0,06*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,260

VV 0,08*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,792

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600
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VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,06*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,09*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,980

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 24,919

10 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 9,911 260,00 2 576,86

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,080

VV
0,02*((4.35*(7.3+7.3+5.6+5.6))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta Š 419"

2,795

VV 0,02*(2*2.1*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,596
VV 0,06*(2*2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 1,814
VV 0,02*((3.6*(5.5+5.5+6+6)-(2.4*2.4*2)))"Šachta O5" 1,426
VV 0,02*(2*2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,200
VV Součet 9,911

11 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 8,514 290,00 2 469,06

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,080

VV
0,01*((4.35*(7.3+7.3+5.6+5.6))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta Š 419"

1,398

VV 0,02*(2*2.1*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,596
VV 0,06*(2*2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 1,814
VV 0,02*((3.6*(5.5+5.5+6+6)-(2.4*2.4*2)))"Šachta O5" 1,426
VV 0,02*(2*2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,200
VV Součet 8,514

12 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 8,212 320,00 2 627,84

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,080

VV
0,01*((4.35*(7.3+7.3+5.6+5.6))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta Š 419"

1,398

VV 0,02*(2*2.1*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,596
VV 0,05*(2*2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 1,512
VV 0,02*((3.6*(5.5+5.5+6+6)-(2.4*2.4*2)))"Šachta O5" 1,426
VV 0,02*(2*2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,200
VV Součet 8,212

13 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 9,406 260,00 2 445,56

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,440
VV 0,05*((5.6*7.3)+(2.4*3))"Šachta Š 419" 2,404
VV 0,03*(1.8*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,026
VV 0,05*(2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 0,756
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VV 0,06*(5.5*6)" Šachta O5" 1,980
VV 0,06*(2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,800
VV Součet 9,406

14 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,925 290,00 2 588,25

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,440
VV 0,04*((5.6*7.3)+(2.4*3))"Šachta Š 419" 1,923
VV 0,03*(1.8*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,026
VV 0,05*(2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 0,756
VV 0,06*(5.5*6)" Šachta O5" 1,980
VV 0,06*(2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,800
VV Součet 8,925

15 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 8,925 320,00 2 856,00

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,440
VV 0,04*((5.6*7.3)+(2.4*3))"Šachta Š 419" 1,923
VV 0,03*(1.8*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,026
VV 0,05*(2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 0,756
VV 0,06*(5.5*6)" Šachta O5" 1,980
VV 0,06*(2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,800
VV Součet 8,925

16 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 16,168 130,00 2 101,84

VV 9,911"stěna 10mm" 9,911
VV 8,514"stěna 30mm" 8,514
VV 8,212"stěna 50mm" 8,212
VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 8,925"strop 30mm" 8,925
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 53,893
VV 0,3*53,893 16,168

17 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 5,327 130,00 692,51

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 9,911"stěna 10mm" 9,911
VV 8,514"stěna 30mm" 8,514
VV 8,212"stěna 50mm" 8,212
VV Součet 26,637
VV 0,2*26,637 5,327

18 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,451 130,00 708,63

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 8,925"strop 30mm" 8,925
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 27,256
VV 0,2*27,256 5,451

19 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 10,778 130,00 1 401,14

VV 0,2*26,637 5,327
VV 0,2*27,256 5,451
VV Součet 10,778

20 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 24,919 150,00 3 737,85

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200
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VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,07*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

2,562

VV
0,06*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,260

VV 0,08*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,792

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,06*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,380

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,09*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,980

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 24,919

21 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 9,911 1 180,00 11 694,98

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,080

VV
0,02*((4.35*(7.3+7.3+5.6+5.6))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta Š 419"

2,795

VV 0,02*(2*2.1*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,596
VV 0,06*(2*2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 1,814
VV 0,02*((3.6*(5.5+5.5+6+6)-(2.4*2.4*2)))"Šachta O5" 1,426
VV 0,02*(2*2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,200
VV Součet 9,911

22 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 12,252 1 480,00 18 132,96

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,080

VV
0,01*((4.35*(7.3+7.3+5.6+5.6))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta Š 419"

1,398

VV 0,02*(2*2.1*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,596
VV 0,06*(2*2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 1,814
VV 0,02*((3.6*(5.5+5.5+6+6)-(2.4*2.4*2)))"Šachta O5" 1,426
VV 0,02*(2*2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,200

VV
0,5*(24,919*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,738

VV Součet 12,252

23 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 8,212 1 680,00 13 796,16

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,01*(2*2.7*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,080

VV
0,01*((4.35*(7.3+7.3+5.6+5.6))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3)))"Šachta Š 419"

1,398

VV 0,02*(2*2.1*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,596
VV 0,05*(2*2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 1,512
VV 0,02*((3.6*(5.5+5.5+6+6)-(2.4*2.4*2)))"Šachta O5" 1,426
VV 0,02*(2*2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,200
VV Součet 8,212

24 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 9,406 1 180,00 11 099,08
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P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,440
VV 0,05*((5.6*7.3)+(2.4*3))"Šachta Š 419" 2,404
VV 0,03*(1.8*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,026
VV 0,05*(2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 0,756
VV 0,06*(5.5*6)" Šachta O5" 1,980
VV 0,06*(2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,800
VV Součet 9,406

25 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 12,663 1 480,00 18 741,24

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,03*(2.4*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,440
VV 0,04*((5.6*7.3)+(2.4*3))"Šachta Š 419" 1,923
VV 0,03*(1.8*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,026
VV 0,05*(2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 0,756
VV 0,06*(5.5*6)" Šachta O5" 1,980
VV 0,06*(2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,800

VV
0,5*(24,919*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,738

VV Součet 12,663

26 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 8,925 1 680,00 14 994,00

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,03*(2.4*20)"Tubus Š 420 - Š 419 " 1,440
VV 0,04*((5.6*7.3)+(2.4*3))"Šachta Š 419" 1,923
VV 0,03*(1.8*19)"Tubus Š 419 - RM 4 " 1,026
VV 0,05*(2.4*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5" 0,756
VV 0,06*(5.5*6)" Šachta O5" 1,980
VV 0,06*(2.4*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418" 1,800
VV Součet 8,925

27 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 18,411 155,00 2 853,71

VV 9,911"stěna 10mm" 9,911
VV 12,252"stěna 30mm" 12,252
VV 8,212"stěna 50mm" 8,212
VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 12,663"strop 30mm" 12,663
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 61,369
VV 0,3*61,369 18,411

28 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 30,994 900,00 27 894,60

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 12,663"strop 30mm" 12,663
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 30,994

29 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 5,389 190,00 1 023,91

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,911"stěna 10mm" 9,911
VV 8,514"stěna 30mm" 8,514
VV 8,212"stěna 50mm" 8,212
VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 8,925"strop 30mm" 8,925
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 53,893
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VV 0,1*53,893 5,389

30 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 61,369 365,00 22 399,69

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 9,911"stěna 10mm" 9,911
VV 12,252"stěna 30mm" 12,252
VV 8,212"stěna 50mm" 8,212
VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 12,663"strop 30mm" 12,663
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 61,369

31 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 11,542 250,00 2 885,50

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,05*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,830

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,050

VV 0,07*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,568

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,05*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,540

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 23,083
VV 0,5*23,083 11,542

32 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 4,617 750,00 3 462,75
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P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,05*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,830

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,050

VV 0,07*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,568

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,05*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,540

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 23,083
VV 0,2*23,083 4,617

33 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 16,158 850,00 13 734,30

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,03*(2*20)"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,200

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780
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VV
0,02*(20/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 420 - Š 419   Lokální 
spáry - strop/stěny"

1,040

VV
0,05*((7.3+7.3+5.6+5.6)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta Š 419 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,830

VV
0,05*((2.4+2.4+2.4)+(2.4+2.7+2.7)+(1.8+2.1+2.1))"Šachta Š 
419 Lokální trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,050

VV 0,07*(4*5.6)"Šachta Š 419 Lokální spáry - strop/stěny" 1,568

VV
0,05*(2*19)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,900

VV
0,1*(1.8+2.1+2.1)"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,600

VV
0,03*(19/3*(1.8+2.1+2.1))"Tubus Š 419 - RM 4  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,140

VV
0,1*(2*6.3)"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,260

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV
0,07*(6.3/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 419 - Š O5 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,058

VV
0,05*((5.5+5.5+6+6))"Šachta O5  Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,150

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"ŠŠachta O5  Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*5.5)"Šachta O5 Lokální spáry - strop/stěny" 1,540

VV
0,05*(2*12.5)"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,250

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,07*(12.6/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š O5 - Š 418  Lokální 
spáry - strop/stěny"

2,117

VV Součet 23,083
VV 0,7*23,083 16,158

D 997 Přesun sutě 32 913,00

34 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 3,657 950,00 3 474,15

35 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 73,140 290,00 21 210,60

VV 3,657*20 73,140

36 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 3,657 950,00 3 474,15

37 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 3,657 1 300,00 4 754,10

D 998 Přesun hmot 4 175,60

38 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 3,212 650,00 2 087,80

39 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 3,212 650,00 2 087,80

D PSV Práce a dodávky PSV 60 120,35

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

40 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00

P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

41 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018

42 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

Strana 92 z 109



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,6*5/1000 0,003

43 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

44 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

45 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,324 9 800,00 3 175,20

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 0,06*0,06*1*3*30 0,324

46 M 60726240
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 
12mm

m2 30,000 350,00 10 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000

47 M 69334002 textilie ochranná vegetačních střech 300g/m2 m2 30,000 120,00 3 600,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    překrytí dřevěné konstrukce geotextilii.
    Uvažováno včetně osazení (montáže).

     

VV 30 30,000

48 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 0,632 950,00 600,40

D 767 Konstrukce zámečnické 2 750,00

49 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 50,000 35,00 1 750,00

P

 Poznámka k položce:
Lokálně - demontáž ocelových roštů  v místech výrazných průsaků a v 

  místě degradace  betonu. 
Přibližný odhad hmotnosti 10 Kg / m.

VV 50 50,000

50 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,050 20 000,00 1 000,00

VV 0,05 0,050

D 783 Dokončovací práce - nátěry 500,00

51 K 783009401
Bezpečnostní šrafování stěn nebo svislých ploch 
rovných

m2 2,000 250,00 500,00

P
 Poznámka k položce:

Nátěry - vyznačení loga zhotovitele a případně identifikační značky

VV 2 2,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 664,75

52 K 789124143
Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy IV 
stupeň přípravy St 3 stupeň zrezivění D

m2 15,389 250,00 3 847,25
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P

 Poznámka k položce:
Odhalená betonářská výztuž a ocel bude odrezivěna na stupeň St 3 

 třídy IV D. 
     (Ocelové platle na stěně)

   (ocelové kartáče, případně jehlováním).

VV 9,911"stěna 10mm" 9,911
VV 8,514"stěna 30mm" 8,514
VV 8,212"stěna 50mm" 8,212
VV 9,406"strop 10mm" 9,406
VV 8,925"strop 30mm" 8,925
VV 8,925"strop 50mm" 8,925
VV Součet 53,893
VV 0,1*53,893 5,389
VV 10+5,389 15,389

53 K 789211112
Provedení otryskání zařízení nečlenitých stupeň 
zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 2,500 450,00 1 125,00

P
 Poznámka k položce:

 očištění povrchu otryskáním Sa 2,5 (dle ČSN ISO8501-1)
PKO nových ocelových částí kabelového roštu.

VV 0,5*5 2,500

54 M 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého t 0,035 11 000,00 385,00

VV 2,5*0,014 'Přepočtené koeficientem množství 0,035

55 K 789321111
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového základního tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

56 M 24629024
hmota nátěrová syntetická základní na ocelové 
konstrukce

kg 7,900 250,00 1 975,00

VV 10*0,79 'Přepočtené koeficientem množství 7,900

57 K 789321121
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
jednosložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

   PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
  RAL 7045

       Odhad plochy
      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

58 M 24629162
hmota nátěrová alkydová krycí (email) na ocelové 
konstrukce

kg 3,910 250,00 977,50

VV 10*0,391 'Přepočtené koeficientem množství 3,910

59 K 789321216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 μm

m2 10,000 550,00 5 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Nátěry VVST , pevných bodů a konstrukcí v blízkosti sanovaných ploch.

    PKO podle technické zprávy VIZ TZ  F Sanace ocelových částí
       Odhad plochy

      + Nátěr nových ocelových konstrukcí kabelových roštů.

VV 10 10,000

60 M 24629087
hmota nátěrová epoxidová samozákladující na ocelové 
konstrukce RAL 3020

kg 3,420 250,00 855,00

VV 10*0,342 'Přepočtené koeficientem množství 3,420

D M Práce a dodávky M 7 000,00

D 21-M Elektromontáže 7 000,00

61 K 210280211
Měření zemních odporů zemniče prvního nebo 
samostatného

kus 1,000 3 500,00 3 500,00
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P

 Poznámka k položce:
Při přerušení trasy kabelových roštů je nutná výměna a doplnění 
zemnících pásků společně s měřením odporů a vyhotovením revizní 

    zprávy. 

VV 1 1,000

62 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 50,000 70,00 3 500,00

P

 Poznámka k položce:
Pásek pozink. FeZn 30x4 mm. Hlavní použití při zemění budov a 
elektrických zařízení. Baleno ve smotku cca.25kg. Prodej pouze po 

   celých balení!  Přepočet: 1m=0,95kg 1kg=1,05m
    Poznámka k položce:

   Páska zemnící 30 x 4 FeZn
  vč. montáže

    včetně všech příslušných upevňujících prvků (svorky, šrouby)
    včetně provizorního pospojení během sanace

      (odhad hmotnosti)

VV 50 50,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 1 500,00

63 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení - laboratorní zkoušky … 3,000 500,00 1 500,00

P

 Poznámka k položce:
 Odtrhové zkoušky na upraveném podkladu 3 ks v každém úseku.

Po odstranění degradovaných částí betonu zbylý podklad vykazuje min 
pevnost podle TP SSBK III min. 1,5 N/mm2.

VV 3 3,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 420 015,40

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 420 015,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 015,40 21,00% 88 203,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 218,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Sanační opravy kolektoru Nové Butovice st. 4.16, 3. etapa

7 - 7. Úsek Č.7 Š 418, T- Š 418 – Š 450, Š 450, T - Š 450 - PB, T- PD – Š 451, 
Š 451, T - Š 418 - Š 417
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 420 015,40

HSV - Práce a dodávky HSV 351 314,30

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 319,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 280,85

    997 - Přesun sutě 50 193,00

    998 - Přesun hmot 5 521,10

PSV - Práce a dodávky PSV 60 201,10

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

    762 - Konstrukce tesařské 22 375,60

    767 - Konstrukce zámečnické 2 750,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 500,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 25 745,50

M - Práce a dodávky M 7 000,00

    21-M - Elektromontáže 7 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 420 015,40

VRN 2 - Zařízení staveniště 1,0% - ZRN

VRN 3 - Územní vlivy  1,0% - ZRN

VRN 4 - Provozní vlivy  3,0% - ZRN

7 - 7. Úsek Č.7 Š 418, T- Š 418 – Š 450, Š 450, T - Š 450 - PB, T- PD – Š 451, 
Š 451, T - Š 418 - Š 417
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17.10.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 420 015,40

D HSV Práce a dodávky HSV 351 314,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 13 319,35

1 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 380,150 20,00 7 603,00

P

 Poznámka k položce:
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií, ochrana před prachem i přilehlých 

    vstupních částí při všech sanačních postupech.
       Do výkazu je uvedená celková plocha podlahy sanovaného úseku.

VV (4.3*7.4)+(2.4*3)"Šachta KŠ 418" 39,020
VV 2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 74,400
VV (4.85*4.2)"Šachta Š 450" 20,370
VV 2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 54,000
VV 2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 51,360
VV 4.3*6"Šachta Š 451" 25,800
VV 2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 115,200
VV Součet 380,150

2 K 624631312R
Těsnění  spár prefabrikovaných dílců š přes 30 do 40 
mm včetně penetrace

m 12,703 450,00 5 716,35

P

 Poznámka k položce:
VIZ TZ E: Úprava pracovní spáry a dilatační spáry mezi prefabrikáty a 

    mezi dobetonávkou (bez průsaku vody)
Pružný tmel do vlhkého prostředí na bázi polymerů dodávaný v kartuši.

VV
0,1*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

3,420

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,368

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

7 - 7. Úsek Č.7 Š 418, T- Š 418 – Š 450, Š 450, T - Š 450 - PB, T- PD – Š 451, 
Š 451, T - Š 418 - Š 417
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,03*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,618

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 25,405
VV 0,5*25,405 12,703

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 282 280,85

3 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 10 m

m2 181,190 25,00 4 529,75

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.

Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV (4.3*7.4)+(2.4*3)"Šachta KŠ 418" 39,020
VV 2.4*10"Tubus Š 418 - Š 450 " 24,000
VV (4.85*4.2)"Šachta Š 450" 20,370
VV 2.4*10"Tubus Š 450 - PB" 24,000
VV 2.4*10"Tubus PB- Š 451" 24,000
VV 4.3*6"Šachta Š 451" 25,800
VV 2.4*10"Tubus  Š 418 - Š 417" 24,000
VV Součet 181,190

4 K 946321131
Montáž lešení zavěšeného řadového dílcového zatížení 
tř. 3 do 200 kg/m2 v do 10 m

m2 181,190 195,00 35 332,05

P

 Poznámka k položce:
Tubus kolektoru: (vzhledem k výšce kolektoru pouze lehké pracovní 

    lešení 
    popř. montážní stupně schůdky).Cca na délku 10 m.
 Jednotlivé šachty odhad: (půdorysná plocha šachty)

VV (4.3*7.4)+(2.4*3)"Šachta KŠ 418" 39,020
VV 2.4*10"Tubus Š 418 - Š 450 " 24,000
VV (4.85*4.2)"Šachta Š 450" 20,370
VV 2.4*10"Tubus Š 450 - PB" 24,000
VV 2.4*10"Tubus PB- Š 451" 24,000
VV 4.3*6"Šachta Š 451" 25,800
VV 2.4*10"Tubus  Š 418 - Š 417" 24,000
VV Součet 181,190

5 K 952902611 Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch m2 760,300 5,00 3 801,50

P
 Poznámka k položce:

    Do celkové plochy bylo zahrnuto i případné čištění kabelových lávek.
    Je navýšena půdorysná plocha.

VV (4.3*7.4)+(2.4*3)"Šachta KŠ 418" 39,020
VV 2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 74,400
VV (4.85*4.2)"Šachta Š 450" 20,370
VV 2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 54,000
VV 2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 51,360
VV 4.3*6"Šachta Š 451" 25,800
VV 2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 115,200
VV Součet 380,150
VV 2*380,150 760,300

6 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 10,000 79,00 790,00

P

 Poznámka k položce:
 Kotvení kabelových roštů.

KOTEVNÍ ŠROUBY: KOTVA HILTI HIT-RE 500 S KOTEVNÍM 
 ŠROUBEM M12

HAS-E-F DL.  dl. 80 mm VLEPENÁ DO PŘEDVRTANÉHO OTVORU 
∅  14 mm

VV 10 10,000

7 M HLT.2123402 Vytlač. lep. hm. HIT-RE 500 V3/330/1 kus 10,000 150,00 1 500,00

VV 10 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 974041111
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 30x30 mm

m 29,693 150,00 4 453,95

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o otevření vodonosné trhliny, dutiny a spáry.

Z hlediska bouracích prací bude nutné vysekání trhliny a spár a to do 
tvaru písmene „U“. Hloubka žlábku bude cca 40 mm, šířka min 25 mm. 
    
Ve výkazu je na základě fotodokumentace odhadnuto množství 

    vodonosných spára a trhlin. 
    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.

               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
  průsakem vody)

VV
0,2*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,840

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,824

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,05*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,030

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 29,693

9 K 974041112
Vysekání cementové nebo betonové zálivky mezi 
panely průřezu do 40x50 mm

m 25,405 190,00 4 826,95

P

 Poznámka k položce:
Jedná se o otevření a vyčištění spár, dutin, trhlin a nezhutněných partií 

    betonu.
Vysekání, otevření spáry v místě kontaktu ŽB rámu a tubusu 

    kolektoru.
    Otevření pracovních spár na styku stěny a stropu.

    Otevření spár lokálních dobetonávek a dutin.
    VIZ TZ :  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

               E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
  průsaku vody)

  

VV
0,1*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

3,420

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,368

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,03*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,618

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 25,405

10 K 985111231 Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm m2 10,000 680,00 6 800,00

P

 Poznámka k položce:
 Lokální oprava podlahy v tubusu Š 421 - PÚ 2143.

Odhad plochy (uvažováno jako rezerva i pouze pro případné 
 vyfrézování odtokové drážky).

V první fázi bude ovšem diagnostikována porucha a použitá těsnící 
injekráž.

VV 10 10,000

11 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 11,981 260,00 3 115,06

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(((4.35*(7.4+7.4+4.3+4.3))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3))))"Šachta KŠ 418"

2,587

VV 0,01*(2*2.7*31)"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,674

VV 0,02*((4.35*(4.85+4.85+4.2+4.2)-(2.4*2.4*2)))"Šachta Š 450" 1,344

VV 0,01*(2*2.4*22.5)"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,01*(2*2.4*21.4)"Tubus PB- Š 451" 1,027
VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+6+6)-(2.4*2.4)))"Šachta Š 451" 1,677
VV 0,01*(2*2.7*48)"Tubus  Š 418 - Š 417" 2,592
VV Součet 11,981

12 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 
mm

m2 9,834 290,00 2 851,86

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(((4.35*(7.4+7.4+4.3+4.3))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3))))"Šachta KŠ 418"

1,293

VV 0,008*(2*2.7*31)"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,339

VV 0,02*((4.35*(4.85+4.85+4.2+4.2)-(2.4*2.4*2)))"Šachta Š 450" 1,344

VV 0,01*(2*2.4*22.5)"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,01*(2*2.4*21.4)"Tubus PB- Š 451" 1,027
VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+6+6)-(2.4*2.4)))"Šachta Š 451" 1,677
VV 0,008*(2*2.7*48)"Tubus  Š 418 - Š 417" 2,074
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VV Součet 9,834

13 K 985112113
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 
mm

m2 9,056 320,00 2 897,92

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(((4.35*(7.4+7.4+4.3+4.3))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3))))"Šachta KŠ 418"

1,293

VV 0,008*(2*2.7*31)"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,339

VV 0,02*((4.35*(4.85+4.85+4.2+4.2)-(2.4*2.4*2)))"Šachta Š 450" 1,344

VV 0,01*(2*2.4*22.5)"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,01*(2*2.4*21.4)"Tubus PB- Š 451" 1,027
VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+6+6)-(2.4*2.4)))"Šachta Š 451" 1,677
VV 0,005*(2*2.7*48)"Tubus  Š 418 - Š 417" 1,296
VV Součet 9,056

14 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm

m2 10,672 260,00 2 774,72

P

 Poznámka k položce:
    Otevření pórové struktury betonu např pemrlováním.

Předúprava povrchu v okolí vodonosných trhlin a lokálních 
    výluhů.

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*((4.3*7.4)+(2.4*3))"Šachta KŠ 418" 1,951
VV 0,02*2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,488
VV 0,08*(4.85*4.2)"Šachta Š 450" 1,630
VV 0,03*2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 1,620
VV 0,03*2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 1,541
VV 0,05*4.3*6"Šachta Š 451" 1,290
VV 0,01*2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 1,152
VV Součet 10,672

15 K 985112122
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 10 do 30 mm

m2 8,429 290,00 2 444,41

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

Opravovaná místa budou při odstranění nesoudržné vrstvy vždy 
ohraničena obvodovým zaříznutím hrany a to z důvodu kvalitnějšího 

      zakotvení sanačního materiálu.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.3*7.4)+(2.4*3))"Šachta KŠ 418" 0,780
VV 0,02*2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,488
VV 0,05*(4.85*4.2)"Šachta Š 450" 1,019
VV 0,03*2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 1,620
VV 0,03*2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 1,541
VV 0,05*4.3*6"Šachta Š 451" 1,290
VV 0,006*2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 0,691
VV Součet 8,429

16 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 7,145 320,00 2 286,40

P

 Poznámka k položce:
    Odbourání degradovaného betonu

  lokálně větší hloubky zásahu včetně otevření dutin.
VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.3*7.4)+(2.4*3))"Šachta KŠ 418" 0,780
VV 0,01*2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 0,744
VV 0,05*(4.85*4.2)"Šachta Š 450" 1,019
VV 0,02*2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,03*2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 1,541
VV 0,05*4.3*6"Šachta Š 451" 1,290
VV 0,006*2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 0,691
VV Součet 7,145

17 K 985112192
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci 
ve stísněném prostoru

m2 17,135 130,00 2 227,55

VV 11,981"stěna 10mm" 11,981
VV 9,834"stěna 30mm" 9,834
VV 9,056"stěna 50mm" 9,056
VV 10,672"strop 10mm" 10,672
VV 8,429"strop 30mm" 8,429
VV 7,145"strop 50mm" 7,145
VV Součet 57,117
VV 0,3*57,117 17,135

18 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 6,174 130,00 802,62
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P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 11,981"stěna 10mm" 11,981
VV 9,834"stěna 30mm" 9,834
VV 9,056"stěna 50mm" 9,056
VV Součet 30,871
VV 0,2*30,871 6,174

19 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči

m2 5,249 130,00 682,37

P
 Poznámka k položce:

   Odhad 20% degradované plochy betonu 

VV 10,672"strop 10mm" 10,672
VV 8,429"strop 30mm" 8,429
VV 7,145"strop 50mm" 7,145
VV Součet 26,246
VV 0,2*26,246 5,249

20 K 985139111
Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném 
prostoru

m2 11,423 130,00 1 484,99

VV 0,2*30,871 6,174
VV 0,2*26,246 5,249
VV Součet 11,423

21 K 985141111
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m 25,405 150,00 3 810,75

P

 Poznámka k položce:
    Jedná se o vyčištění otevřené trhliny, dutiny a spáry.

    VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
            E. Úprava pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (bez 
průsaku vody)

VV
0,1*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

3,420

VV
0,06*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,368

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,03*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,618

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 25,405

22 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 
mm

m2 11,981 1 180,00 14 137,58

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,02*(((4.35*(7.4+7.4+4.3+4.3))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3))))"Šachta KŠ 418"

2,587
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VV 0,01*(2*2.7*31)"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,674

VV 0,02*((4.35*(4.85+4.85+4.2+4.2)-(2.4*2.4*2)))"Šachta Š 450" 1,344

VV 0,01*(2*2.4*22.5)"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,01*(2*2.4*21.4)"Tubus PB- Š 451" 1,027
VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+6+6)-(2.4*2.4)))"Šachta Š 451" 1,677
VV 0,01*(2*2.7*48)"Tubus  Š 418 - Š 417" 2,592
VV Součet 11,981

23 K 985311112
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 
do 20 mm

m2 13,645 1 480,00 20 194,60

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV
0,01*(((4.35*(7.4+7.4+4.3+4.3))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3))))"Šachta KŠ 418"

1,293

VV 0,008*(2*2.7*31)"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,339

VV 0,02*((4.35*(4.85+4.85+4.2+4.2)-(2.4*2.4*2)))"Šachta Š 450" 1,344

VV 0,01*(2*2.4*22.5)"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,01*(2*2.4*21.4)"Tubus PB- Š 451" 1,027
VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+6+6)-(2.4*2.4)))"Šachta Š 451" 1,677
VV 0,008*(2*2.7*48)"Tubus  Š 418 - Š 417" 2,074

VV
0,5*(25,405*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,811

VV Součet 13,645

24 K 985311114
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 
do 40 mm

m2 9,056 1 680,00 15 214,08

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV
0,01*(((4.35*(7.4+7.4+4.3+4.3))+((4.35*(3+3+2.4+2.4))-
(2.7*2.4*3))))"Šachta KŠ 418"

1,293

VV 0,008*(2*2.7*31)"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,339

VV 0,02*((4.35*(4.85+4.85+4.2+4.2)-(2.4*2.4*2)))"Šachta Š 450" 1,344

VV 0,01*(2*2.4*22.5)"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,01*(2*2.4*21.4)"Tubus PB- Š 451" 1,027
VV 0,02*((4.35*(4.3+4.3+6+6)-(2.4*2.4)))"Šachta Š 451" 1,677
VV 0,005*(2*2.7*48)"Tubus  Š 418 - Š 417" 1,296
VV Součet 9,056

25 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 10,672 1 180,00 12 592,96

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,05*((4.3*7.4)+(2.4*3))"Šachta KŠ 418" 1,951
VV 0,02*2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,488
VV 0,08*(4.85*4.2)"Šachta Š 450" 1,630
VV 0,03*2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 1,620
VV 0,03*2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 1,541
VV 0,05*4.3*6"Šachta Š 451" 1,290
VV 0,01*2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 1,152
VV Součet 10,672

26 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 10 do 20 mm

m2 12,240 1 480,00 18 115,20

P
 Poznámka k položce:

  VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.
Započítaná plocha sanace okolí pracovních spár a trhlin.

VV 0,02*((4.3*7.4)+(2.4*3))"Šachta KŠ 418" 0,780
VV 0,02*2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 1,488
VV 0,05*(4.85*4.2)"Šachta Š 450" 1,019
VV 0,03*2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 1,620
VV 0,03*2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 1,541
VV 0,05*4.3*6"Šachta Š 451" 1,290
VV 0,006*2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 0,691

VV
0,5*(25,405*0,3)"Sanace okolí pracovních spár a trhlin na 
šířku 0,3 m"

3,811

VV Součet 12,240

27 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 7,145 1 680,00 12 003,60

P
 Poznámka k položce:

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 0,02*((4.3*7.4)+(2.4*3))"Šachta KŠ 418" 0,780
VV 0,01*2.4*31"Tubus Š 418 - Š 450 " 0,744
VV 0,05*(4.85*4.2)"Šachta Š 450" 1,019
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VV 0,02*2.4*22.5"Tubus Š 450 - PB" 1,080
VV 0,03*2.4*21.4"Tubus PB- Š 451" 1,541
VV 0,05*4.3*6"Šachta Š 451" 1,290
VV 0,006*2.4*48"Tubus  Š 418 - Š 417" 0,691
VV Součet 7,145

28 K 985311315
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl přes 40 do 50 mm

m2 10,000 2 200,00 22 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Lokální oprava podlahy v tubusu Š 418
(Odhad plochy)

VV 10 10,000

29 K 985311911
Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve 
stísněném prostoru

m2 19,422 155,00 3 010,41

VV 11,981"stěna 10mm" 11,981
VV 13,645"stěna 30mm" 13,645
VV 9,056"stěna 50mm" 9,056
VV 10,672"strop 10mm" 10,672
VV 12,240"strop 30mm" 12,240
VV 7,145"strop 50mm" 7,145
VV Součet 64,739
VV 0,3*64,739 19,422

30 K 985312122
Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a 
podhledů tl přes 2 do 3 mm

m2 30,057 900,00 27 051,30

P

 Poznámka k položce:
Sjednocující úprava podkladu a zvýšení krytí pomocí tenkovrstvé PCC 

    stěrky v síle cca do 2 mm.
    Je uvažována pouze v místech se sníženým krytím výztuže. 

VIZ TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí.

VV 10,672"strop 10mm" 10,672
VV 12,240"strop 30mm" 12,240
VV 7,145"strop 50mm" 7,145
VV Součet 30,057

31 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

m2 5,712 190,00 1 085,28

P

 Poznámka k položce:
Očištěná výztuž bude neprodleně opatřena dvojnásobným 
protikorozním nátěrem. Protikorozním nátěrem bude opatřena veškerá 

    odhalená výztuž a ocel.
    Plocha odhalené výztuže na stěnách a stropu.

    V pložce je zahrnuta i případná odhalená ocel (kotvící ocel apod.)
      VIZ TZ  A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 11,981"stěna 10mm" 11,981
VV 9,834"stěna 30mm" 9,834
VV 9,056"stěna 50mm" 9,056
VV 10,672"strop 10mm" 10,672
VV 8,429"strop 30mm" 8,429
VV 7,145"strop 50mm" 7,145
VV Součet 57,117
VV 0,1*57,117 5,712

32 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 64,739 365,00 23 629,74

P
 Poznámka k položce:

použití viz  TZ A: Reprofilace degradovaných betonových konstrukcí

VV 11,981"stěna 10mm" 11,981
VV 13,645"stěna 30mm" 13,645
VV 9,056"stěna 50mm" 9,056
VV 10,672"strop 10mm" 10,672
VV 12,240"strop 30mm" 12,240
VV 7,145"strop 50mm" 7,145
VV Součet 64,739

33 K 985324112R Nátěr na bázi sekundární krystalizace cementu m2 14,847 250,00 3 711,75

P

 Poznámka k položce:
    B: Sanace aktivního průsaku vody 

D: Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s průsakem 
    vody) 

Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně 2x 
přetřeno nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v 

    rozsahu cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
Sanace uhličitanových výluhů.

Strana 106 z 109



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
0,2*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,840

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,824

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,05*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,030

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 29,693
VV 0,5*29,693 14,847

34 K 985411111R
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m 5,939 750,00 4 454,25

P

 Poznámka k položce:
    Utěsnění průsaků (Ativní průsaky stěny, strop).

Utěsnění průsaků bude provedeno tak, že kašovitým nátěrem - 
kompozitním tmelem konzistence Dry pack prostor žlábku (dno a boky 

    žlábků) celoplošně přetře s přesahem až 250 mm na obě strany.
    
Následně se aplikuje tlaková ucpávka s krystalizační přísadou. 
Nanášení tlakové ucpávky se provádí ručně stlačováním a následným 

    přidržením ucpávky proti tlakové vodě.
    
Po aplikaci těsnícího tmelu bude opravené místo celoplošně přetřeno 
nátěrem na bázi sekundární krystalizace cementových složek v rozsahu 

    cca 250 mm na každou stranu od sanovaného místa.
    Odhad délky aktivní trhliny

    VIZ TZ :  B. Sanace aktivního průsaku vody.
               D. Sanace pracovní a dilatační spáry mezi prefabrikáty (s 
průsakem vody)

VV
0,2*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,840

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,824

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810
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VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,05*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,030

VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 29,693
VV 0,2*29,693 5,939

35 K 985422232
Injektáž trhlin š přes 1 do 2 mm v ŽB kcích tl přes 100 
do 200 mm polyuretanem včetně vrtů

m 20,785 850,00 17 667,25

P

 Poznámka k položce:
    Těsnící injektáž vodonosných trhlin.

    zajištění vodonepropustnosti, uzavření průchodnosti trhlin a
    spár.

Instalace injektážích pakrů, vzdálenost jednotlivých vrtů bude cca. 150 
    mm. hloubka min. 150 mm.

Těsnící injektáž trhlin se provede nízkoviskózní polyuretanovou 
    pryskyřicí.

Odhad na základě pochůzky, zvolená technologie případně vhodně 
doplní technologii beztlakového těsnění vodonosných trhlin a 

    dutin.
VIZ TZ : C: Injektáž vodonosných trhlin a dutin (HLAVNÍ SANAČNÍ 
PRÁCE PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKU VODY DO KOLEKTORU ! )

VV
0,2*((7.4+7.4+4.3+4.3)+(3+3+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418 
Lokální trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

6,840

VV
0,08*(2*(2.4+2.7+2.7)+(2.4+2.4+2.4))"Šachta KŠ 418Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,824

VV 0,08*(4*4.3)"Šachta KŠ 418 Lokální spáry - strop/stěny" 1,376

VV
0,02*(2*31)"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,240

VV
0,05*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450  Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,780

VV
0,01*(31/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus Š 418 - Š 450 Lokální spáry - 
strop/stěny"

0,806

VV
0,1*((4.85+4.85+4.2+4.2))"Šachta Š 450 Lokální 
trhliny_SPÁRA - Stěna X  Strop"

1,810

VV
0,1*(2*(2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 450 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

1,440

VV 0,07*(4*4.2)"Šachta Š 450 Lokální spáry - strop/stěny" 1,176

VV
0,02*(2*22.5)"Tubus Š 450 - PB Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,900

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(22.5/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus Š 450 - PB  Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,080

VV
0,01*(2*21.4)"Tubus PB- Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

0,428

VV
0,05*(2*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV
0,02*(21.4/3*(2.4+2.4+2.4))"Tubus PB- Š 451 Lokální spáry - 
strop/stěny"

1,027

VV
0,05*((4.3+4.3+6+6))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,030
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VV
0,1*((2.4+2.4+2.4))"Šachta Š 451 Lokální trhliny_Překlad - 
ŠACHTA X TUBUS"

0,720

VV 0,07*(4*4.3)"Šachta Š 451  Lokální spáry - strop/stěny" 1,204

VV
0,02*(2*48)"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální trhliny_SPÁRA - 
Stěna X  Strop"

1,920

VV
0,09*(2*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální 
trhliny_Překlad - ŠACHTA X TUBUS"

1,404

VV
0,01*(48/3*(2.4+2.7+2.7))"Tubus  Š 418 - Š 417 Lokální spáry 
- strop/stěny"

1,248

VV Součet 29,693
VV 0,7*29,693 20,785

D 997 Přesun sutě 50 193,00

36 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,577 950,00 5 298,15

37 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 111,540 290,00 32 346,60

VV 5,577*20 111,540

38 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 5,577 950,00 5 298,15

39 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 5,577 1 300,00 7 250,10

D 998 Přesun hmot 5 521,10

40 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 4,247 650,00 2 760,55

41 K 998253096
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun ZKD 5000 m přes 5000 m

t 4,247 650,00 2 760,55

D PSV Práce a dodávky PSV 60 201,10

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 830,00

42 K 741910322 Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 600 mm m 5,000 650,00 3 250,00

P

 Poznámka k položce:
Po sanaci budou tyto ocelové konstrukce, které již vykazují vysoký 
stupeň koroze, nahrazeny novými konstrukcemi kabelových roštů (ve 
výkazu výměr je na každý úsek uvažována výměna v délce 5,0 m).

VV 5 5,000

43 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
30x30x4mm

t 0,018 180 000,00 3 240,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 1,78 kg/m

VV 3,6*5/1000 0,018

44 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
50x50x5mm

t 0,003 180 000,00 540,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

VV 0,6*5/1000 0,003

45 M 13010178 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 30x4mm t 0,010 180 000,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

Hmotnost: 0,96 kg/m

VV 1,9*5/1000 0,010

D 762 Konstrukce tesařské 22 375,60

46 K 762431012
Obložení stěn z desek OSB tl 12 mm na sraz 
přibíjených

m2 30,000 150,00 4 500,00

P

 Poznámka k položce:
    Ochranná kapotáž stávajících kabelů 22kV

    - příčná vazba (dřevěný hranol 60 x 60 - 1000 )
    1m na jednu příčnou vazbu 

    celkem 3 příčné vazby do 1 m
     Uvažováno včetně osazení (montáže) zákrytové konstrukce.

       

VV 30 30,000
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