
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 9. 6. 2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

001
č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín

70 951,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
70 951,54 0,0021,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 70 951,54
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

9. 6. 2023

 
 

0,000,00S02 Dokončovací práce

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00S01 Podlaha

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo:  9. 6. 2023

Zadavatel:
 

Zhotovitel:

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Výše daně
DPH základní 0,00 0,00

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín

S01 - Podlaha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  9. 6. 2023

Zadavatel:   
Zhotovitel:   

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    776 - Podlahy povlakové 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

S01 - Podlaha

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  9. 6. 2023

Zadavatel:   
Zhotovitel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00
1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,041 0,00

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,041 0,00

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 0,820 0,00

VV 0,041*20 'Přepočtené koeficientem množství 0,820

4 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,041 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00
5 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 0,146 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 776 Podlahy povlakové 0,00
6 K 776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových 

podlah broušením m2 12,000 0,00

7 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 12,000 0,00

8 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah m2 12,000 0,00

9 K 776141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 12,000 0,00

10 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 12,000 0,00

11 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 12,000 0,00

12 M 28411144

PVC vinyl homogenní protiskluzná se vsypem a výztuž. 
vrstvou tl 2.50mm nášlapná vrstva 2.50mm, hořlavost 
Bfl-s1, třída zátěže 34/43, útlum 5dB, bodová zátěž ≤ 
0.10mm, protiskluznost R11

m2 13,200 0,00

VV 12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,200

13 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla m 15,000 0,00

14 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 16,000 0,00

15 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 16,000 0,00
16 M 28411008 lišta soklová PVC 16x60mm m 16,000 0,00

VV 14,5454545454545*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,000
17 K 776421311 Montáž přechodových samolepících lišt m 8,000 0,00
18 M 59054130 profil přechodový nerezový samolepící 35mm m 8,000 0,00

VV 7,84313725490196*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

19 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 12,000 0,00

20 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m % 281,683 0,00

21 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m % 281,683 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
22 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
23 K 040001000 Inženýrská činnost % 3,000 0,00

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín

S01 - Podlaha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00
24 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 4,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
25 K 090001000 Ostatní náklady % 3,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO:
Místo:  9. 6. 2023

Zadavatel:
 

Zhotovitel:

Projektant:
 

Zpracovatel:
 

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Výše daně
DPH základní 0,00 0,00

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín

S02 - Dokončovací práce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  9. 6. 2023

Zadavatel:   
Zhotovitel:   

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00
HSV - Práce a dodávky HSV 0,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00
    741 - Elektroinstalace - silnoproud 0,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00

    VRN8 - Přesun stavebních kapacit 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

S02 - Dokončovací práce

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  9. 6. 2023

Zadavatel:   
Zhotovitel:   

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 50,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00
2 K 741310001 Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 

normální se zapojením vodičů kus 2,000 0,00

3 M 34535015 spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové 
svorky kus 2,000 0,00

4 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů kus 2,000 0,00

5 M 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové 
svorky kus 2,000 0,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 0,00
6 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 

m m2 231,993 0,00
VV (11,5*4,5*3,3)-(2,7*11,5) "tech. místnost 139,725
VV 4,2*4,2*3,3 "šatna 58,212
VV 2,4*2,8*3,3 "Kouelna 22,176
VV 1,5*2,4*3,3 "Chodba 11,880
VV Součet 231,993

7 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 77,000 0,00
VV 231/3 77,000

8 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m m2 77,000 0,00

9 K 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v 
místnostech v do 3,80 m m2 25,000 0,00

10 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 120,000 0,00
11 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 126,000 0,00

VV 120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,000

12 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 231,993 0,00

VV (11,5*4,5*3,3)-(2,7*11,5) "tech. místnost 139,725
VV 4,2*4,2*3,3 "šatna 58,212
VV 2,4*2,8*3,3 "Kouelna 22,176
VV 1,5*2,4*3,3 "Chodba 11,880
VV Součet 231,993

13 K 784191003 Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací m2 32,000 0,00

14 K 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací m2 79,710 0,00

VV 11,5*4,5 51,750
VV 4,2*4,2 17,640
VV 1,5*2,4 3,600
VV 2,4*2,8 6,720
VV Součet 79,710

15 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 231,993 0,00

VV (11,5*4,5*3,3)-(2,7*11,5) "tech. místnost 139,725
VV 4,2*4,2*3,3 "šatna 58,212
VV 2,4*2,8*3,3 "Kouelna 22,176
VV 1,5*2,4*3,3 "Chodba 11,880
VV Součet 231,993

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00
16 K HZS2232 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný hod 1,000 0,00

č.116 - Výmalba místnosti, oprava/výměna PVC Děčín

S02 - Dokončovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00
17 K 030001000 Zařízení staveniště % 3,000 0,00

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00
18 K 040001000 Inženýrská činnost % 3,000 0,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 0,00
19 K 081002000 Doprava zaměstnanců % 4,000 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
20 K 090001000 Ostatní náklady % 3,000 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3873633

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91e387a6-f1d8-412d-b96e-595e53e2c81a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.08.2023 13:22:00
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