

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001

**Stavba:** č.118 - Výměna oken Děčín

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>137 542,97</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>137 542,97</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>137 542,97</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant** **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

---

**Objednavatel** **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001

**Stavba:** č.118 - Výměna oken Děčín

Místo: Datum: 26. 6. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001	č.118 - Výměna oken Děčín	0,00	0,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.118 - Výměna oken Děčín

KSO:

Místo:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	0,00	0,00
snížená	0,00	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

č.118 - Výměna oken Děčín

Místo:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>		<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
766 - Konstrukce truhlářské		0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00
VRN3 - Zařízení staveniště		0,00
VRN4 - Inženýrská činnost		0,00
VRN6 - Územní vlivy		0,00
VRN7 - Provozní vlivy		0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit		0,00
VRN9 - Ostatní náklady		0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

č.118 - Výměna oken Děčín

Místo:

26. 6. 2023

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>0,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křidel plochy přes 2 do 4 m2	m2	16,028	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
2	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,817	0,00
3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,817	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,255	0,00
VV			0,817*15 *Přepočtené koeficientem množství		12,255	
5	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,817	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	766		Konstrukce truhlářské			0,00
6	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	16,028	0,00
VV			1,34*1,62*7		15,196	
VV			1,6*0,52		0,832	
VV			Součet		16,028	
7	M	61140055	okno plastové otevíravé/sklonpné dvojsklo přes plochu 1m2 přes v 2,5m	m2	16,028	0,00
8	K	766R.1	Zednické zapravení oken, vybourání pro nové okno, začištění, likvidace starých oken	kpl	1,000	0,00
9	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	984,743	0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			0,00
10	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	24,000	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště			0,00
11	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost			0,00
12	K	040001000	Inženýrská činnost	%	3,000	0,00
D	VRN6		Územní vlivy			0,00
13	K	060001000	Územní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN7		Provozní vlivy			0,00
14	K	070001000	Provozní vlivy	%	3,000	0,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit			0,00
15	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D	VRN9		Ostatní náklady			0,00
16	K	090001000	Ostatní náklady	%	3,000	0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3873715

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d96c0dbb-687e-4010-84c2-551b0456fdc1

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.08.2023 13:35:07



f2fa0dfc-551e-48b7-a24d-a9ce302d2d1e