



## Dílní pokyny k plnění ze Smlouvy o poskytování služeb CES 6375 ze dne 3. 4. 2023

### Identifikace Objednatele

<b>Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj</b> se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: [REDACTED] IČ: 66 00 22 22 bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 číslo účt [REDACTED] (dále jen "objednatel")	
Kontaktní osoba	[REDACTED]

### Identifikace Poskytovatele

<b>Business Video Production, s.r.o.</b> se sídlem: Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 zastoupen [REDACTED] IČ: 11695404 bankov [REDACTED] číslo účt [REDACTED] (dále jen "poskytovatel")	
Kontaktní osoba	[REDACTED]

Smlouva o poskytování služeb	
Číslo v CES:	6375
Projekt	Publicita a komunikace ŘO IROP 2023, č. reg. CZ.06.5.125/0.0/0.0/15_009/0017550

### Specifikace

Kompletní zajištění výroby 19 videoreportáží o těchto projektech:

reg. číslo projektu	název projektu
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_029/0001930	PŘESTUPNÍ TERMINÁL ČESKÝ KRUMLOV
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010307	Nákladní čtyřkolka pro JSDHO Chvalčov
CZ.06.1.23/0.0/0.0/15_017/0001064	Pořízení velkokapacitní CAS Město Velké Pavlovice
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0006149	Vzdělávací a výcvikové středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_007/0001528	Portál občana a komunikace s úřadem přes internet
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_032/0003013	Město Holice - sociální bydlení
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_074/0004875	Sociální podnik SEMMÉ NEBE
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_060/0003231	Buzola - aktivně zpět
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003494	Pro-Charitu - rozšíření výroby Camellus
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001470	Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradištské nemocnici a. s.
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001172	Modernizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001513	Pořízení endoskopických přístrojů



CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002562	SOS a SOU Polička - přístavba a vybavení odborných učeben
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004529	Revitalizace a zpřístupnění zahrad NKP Petrov, Brno
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000338	Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0012989	Komunitní centrum Boskovice - Hrádkov
CZ.06.1.42/0.0/0.0/19_114/0012875	II/285 Jaroměř - Nové Město nad Metují, 2. etapa
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016908	Multimediální dílna Městské knihovny Tišnov
CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0002168	Modernizace a obnova přístrojů pro zvýšení kvality vysoce specializované péče v oboru onkogynekologie v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Kontaktní osoby u výše uvedených projektů byly informovány, že se s nimi spojí a dohodnete konkrétní termín natáčení.

Termíny dodání: průběžně (nebo dle dohody s ohledem, na zejména časové, kapacity příjemců), nejpozději však do:

- rámcového harmonogramu činností (produkční plánů) včetně scénáře do 30. 9. 2023
- videoreportáží k finální akceptaci do 30. 1. 2024

Videoreportáže budou zpracovány dle pokynů uvedených ve Smlouvě a podkladů pro reportáž, které byly zaslány společně s těmito pokyny.

Podpis Objednatele:

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2023.08.07  
18:19:03 +02'00'

Podpis Poskytovatele:

Akceptuji výše uvedené

Digitálně

Datum:  
2023.08.07  
18:55:43 +02'00'