

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Slaný - sever etapa I. - protihluková stěna

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO: 822  
Místo: Slaný

CC-CZ:  
Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel:  
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

IČ: 002 34 877  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
[REDACTED]

IČ: 625 49 201  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

IČ: 281 45 968  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>122 000,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	122 000,00	21,00%	25 620,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>147 620,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZTV Slaný - sever etapa I. - protihluková stěna

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Slaný

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ateliér M.A.A.T.,  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**122 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

122 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

122 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

65 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

32 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

25 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZTV Slaný - sever etapa I. - protihluková stěna

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Slaný

Datum: 29. 9. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ateliér M.A.A.T.,  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**122 000,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 122 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 122 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 65 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí před zahájením před zahájením stavby. Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrově, výškově).  
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.*

2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - kompletní, včetně TZB a VO	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.*

D VRN4 Inženýrská činnost 32 000,00

3	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

P  
*Poznámka k položce:  
Součástí položky jsou zejména náklady na:  
- vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby  
- koordinace s pracovníkem BOZP investora.*

4	K	043103000R03	Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	
---	---	--------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

P  
*Poznámka k položce:  
Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.*

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

5	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - zpracování realizačního DIO - zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a dle vyjádření dotčených orgánů. Viz. C.5 Dopravně inženýrská opatření.					
6	K	072103011	Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou zejména náklady na: - montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značek kompletních. Viz. C.5 Dopravně inženýrská opatření.					