



Část pátá

EKONOMICKÁ KVALIFIKACE



Čestné prohlášení dodavatele

o splnění ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

Zadavatel

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon“

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy, IČ: 24665312 je ekonomicky a finančně způsobilý splnit uvedenou veřejnou zakázku.

Současně prohlašuji, že za poslední 3 bezprostředně předcházející účetní období byl dosažený obrát v minimální výši 15 mil. Kč bez DPH za každé účetní období.

Přílohy: výkazy zisku a ztrát 2019 - 2021

V Brandýse nad Labem
dne 25. května 2023

Robert Dlouhý
jednatel společnosti

IČ:
Pr:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2021
(v celých tisících Kč)
IČ: 24665312

Název a sídlo účetní jednotky
Stavby Dlouhý s.r.o.
Borek 84
Borek
27714

Sestaveno dne: 31.12.2021

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výstavba bytových a nebytových budov

Spisová značka:

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	54 694	44 516
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	46 322	30 493
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	13 918	10 288
3.	Služby	06	32 404	20 205
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	4 212	4 118
D.1.	Mzdové náklady	10	3 150	3 123
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	1 062	995
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	1 062	995
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 366	2 241
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 366	2 241
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 366	2 241
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	0	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	154	158
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	43	19
2.	Prodávý materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	69	86
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	42	53
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	1 640	7 506

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	4	6
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1	1
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	1	1
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	25	32
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	25	32
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	-58	-125
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	30	88
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	1 670	7 594
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	377	1 274
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	377	1 274
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	1 293	6 320
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	1 293	6 320
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	54 695	44 517

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2020
(v celých tisících Kč)
IČ: 24665312

Název a sídlo účetní jednotky
Stavby Dlouhý s.r.o.
Borek 84
Borek
27714

Sestaveno dne: 31.12.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Výstavba bytových a nebytových budov

Spisová značka: C 164514

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	44 516	55 441
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	30 493	46 863
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	10 288	14 097
3.	Služby	06	20 205	32 766
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	4 118	3 837
D.1.	Mzdové náklady	10	3 123	2 883
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	995	954
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	995	954
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	2 241	1 860
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	2 241	1 860
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	2 241	1 860
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	0	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	158	175
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	19	37
2.	Prodávý materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	86	68
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	53	70
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	7 506	2 706

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	6	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	1	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	1	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J.2.)	43	32	42
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	0	0
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	32	42
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	-125	75
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	88	-117
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	7 594	2 589
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	1 274	336
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	1 274	336
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	6 320	2 253
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	6 320	2 253
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.:	56	44 517	55 441

Podpisový záznam

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění

v plném rozsahu
ke dni: 31.12.2019
(v celých tisících Kč)
IČ: 24665312

Název a sídlo účetní jednotky
Stavby Dlouhý s.r.o.
Borek 84
Borek
27714

Sestaveno dne: 4.8.2020

Právní forma účetní jednotky: SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM

Předmět podnikání účetní jednotky: Provádění staveb

Spisová značka: C 164514

V likvidaci: Ne

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků a služeb	01	55 441	37 770
II.	Tržby za prodej zboží	02	0	0
A.	Výkonová spotřeba (součet A.1. až A.3.)	03	46 863	30 862
A.1.	Náklady vynaložené na prodané zboží	04	0	0
2.	Spotřeba materiálu a energie	05	14 097	13 737
3.	Služby	06	32 766	17 125
B.	Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)	07	0	0
C.	Aktivace (-)	08	0	0
D.	Osobní náklady (součet D.1. až D.2.)	09	3 837	3 910
D.1.	Mzdové náklady	10	2 883	2 934
2.	Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady	11	954	976
2.1.	Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	12	954	976
2.2.	Ostatní náklady	13	0	0
E.	Úpravy hodnot v provozní oblasti (součet E.1. až E.3.)	14	1 860	1 546
E.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	15	1 860	1 546
1.1.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé	16	1 860	1 546
1.2.	Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné	17	0	0
2.	Úpravy hodnot zásob	18	0	0
3.	Úpravy hodnot pohledávek	19	0	0
III.	Ostatní provozní výnosy (součet III.1 až III.3.)	20	0	0
1.	Tržby z prodaného dlouhodobého majetku	21	0	0
2.	Tržby z prodaného materiálu	22	0	0
3.	Jiné provozní výnosy	23	0	0
F.	Ostatní provozní náklady (součet F.1. až F.5.)	24	175	192
F.1.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku	25	37	0
2.	Prodáný materiál	26	0	0
3.	Daně a poplatky	27	68	136
4.	Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období	28	0	0
5.	Jiné provozní náklady	29	70	56
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-)	30	2 706	1 260

Označení a	TEXT b	Číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
IV.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly (součet IV. 1 + IV.2.)	31	0	0
1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	32	0	0
2.	Ostatní výnosy z podílů	33	0	0
G.	Náklady vynaložené na prodané podíly	34	0	0
V.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku (souč. V. 1 + V.2.)	35	0	0
1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládající nebo ovládaná osoba	36	0	0
2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	37	0	0
H.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	38	0	0
VI.	Výnosové úroky a podobné výnosy (součet VI. 1 + VI.2.)	39	0	0
1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	40	0	0
2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	41	0	0
I.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	42	0	0
J.	Nákladové úroky a podobné náklady (součet J.1 + J..2.)	43	42	40
J.1.	Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba	44	42	40
2.	Ostatní nákladové úroky podobné náklady	45	0	0
VII.	Ostatní finanční výnosy	46	0	0
K.	Ostatní finanční náklady	47	75	323
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-)	48	-117	-363
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)	49	2 589	897
L.	Daň z příjmů (součet L. 1 + L.2.)	50	336	68
L.1.	Daň z příjmů splatná	51	336	68
2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	52	0	0
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)	53	2 253	829
M.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	54	0	0
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)	55	2 253	829
	Čistý obrát za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII:	56	55 441	37 770

Podpisový záznam



Část šestá


TECHNICKÁ KVALIFIKACE

R E F E R E N C E

**Seznam nejvýznamnějších stavebních zakázek v oboru dopravních staveb za posledních 5 let
STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy, IČ: 24665312**


Investor/ objednatel	Název akce	Předmět plnění	Termín realizace	Finanční objem bez DPH
	Skladový a obchodní areál Prouza, Svémyslice	Provedení dešťové kanalizace a vsakovací galerie, zpevněné plochy ze zámkové dlažby, oplocení a opěrné zdi, veřejné osvětlení, STL přípojka, rekonstrukce příjezdové komunikace s povrchem z asfaltových směsí Zpevněné plochy celkem 4 313 m²	10/2014 - 01/2016	18 472 642,00 Kč
	Chodník podél silnice II/605 Králův Dvůr	Provedení chodníku v délce 927 m ze zámkové dlažby, dešťové kanalizace DN 250 - 300 v délce 557 m, nasvětlení přechodu pro chodce, zábradlí, svislého a vodorovného dopravního značení, ocelových a betonových svodidel a terénních úprav Zpevněné plochy celkem 2 282 m²	06 – 11 / 2016	8 980 043,00 Kč
	Ve sdružení s firmou STAVOKOMPLET, s.r.o.: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - 2. etapa - 2. část	Rekonstrukce komunikací, chodníků, kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení v ul. Březinova, Balbínova, Sportovní a Nad Cihelnou Zpevněné plochy celkem 4 036 m²	02/2017 - 04/2018	17 032 547,00 Kč

	Rekonstrukce chodníků v obci Dřísy - I. a III. etapa	Rekonstrukce stávajících chodníků, veřejného osvětlení a autobusových zastávek, povrch je ze zámkové dlažby Zpevněné plochy celkem 2 763 m²	09/2017 - 04/2018	5 737 103,00 Kč
	Oprava dlážděných povrchů v ulicích Horova a Piaristická"	Rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovacích stání v ul. Horova, Piaristická, Na Vyšším Hrádku a Pod Hrádkem z žulových a čedičových odseků, žulové dl. 10/10 a 6/6 včetně odvodnění. Zpevněné plochy celkem 2 234 m²	08/2017 - 04/2018	4 534 115,00 Kč
	Novostavba pekárky parc.č. 1389/8 v k.ú. Benátecká Vrutice - SO 3 komunikace a zpevněné plochy	Výstavba areálových komunikací, parkovišť a chodníků ze zámkové dlažby Zpevněné plochy celkem 2 344 m²	04 - 06/2018	3 180 056,00 Kč
	Bezbariérové chodníky, Kostelní Hlavno	Rekonstrukce chodníků a vjezdů ze zámkové dlažby, výstavba 4 zastávek BUS, nová dešťová kanalizace DN 250 – 300 Zpevněné plochy celkem 3 376 m²	02 - 10/2019	13 085 960,00 Kč

	Ve sdružení s firmou STAVOKOMPLET, s.r.o.: Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - 2. etapa, ul. Dělnická, Družstevní, U Cihelny, V Cihelně	Výstavba komunikací včetně chodníků, vjezdů a parkovacích stání, celková rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace a vodovodu Zpevněné plochy celkem 5 071 m²	06/2018 - 06/2019	15 428 066,00 Kč
	Revitalizace parku na Dolíku ve Staré Boleslavi	Výstavba komunikace, chodníků, vjezdů, parkových stání ze žulové dlažby a část s asfaltovým krytem, odvodnění uličními vpustmi a vsakovacími jámkami s drenáží, sadové a terénní úpravy Zpevněné plochy celkem 2 031 m²	05 - 10/2020	6 615 298,10 Kč
	Oprava místní komunikace v lokalitě Pod Hubertusem	Výstavba komunikace, vjezdů a parkových stání ze zámkové dlažby, vegetační dlažby a část s asfaltovým krytem, realizace splaškové vč. přípojek, realizace vodovodu vč. přípojek, terénní a sadové úpravy, veřejné osvětlení Zpevněné plochy celkem 2 475 m²	01/2022 - 08/2022	9.878.142,00 Kč
	Pozemní komunikace v k. ú. Lhota u Dřís, lokalita Hlavnovská	Výstavba komunikace vč. vjezdů část ze zámkové dlažby, část s asfaltovým krytem, terénní a sadové úpravy Zpevněné plochy celkem 5 976 m²	08/2021 - 06/2022	8.485.737,00 Kč

Čestně prohlašuji, že uvedené údaje tohoto seznamu referencí jsou pravdivé.

V Brandýse nad Labem dne 25. května 2023


Robert Dlouhý, jednatel



Obec HLAVENEC

Obecní úřad: Hlavenec čp. 82, 294 74 Předměřice nad Jizerou

tel.: 326 971 298, 723 889 277

e-mail: obec.hlavenec@hlavenec.cz

Akce: „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE V LOKALITĚ POD HUBERTUSEM“

Objednavatel: Obec Hlavenec
Hlavenec 82
294 74 Předměřice n.J.
IČ: 00474177

ATEXA s.r.o.
Písecká 1967/5
130 00 Praha 3 – Vinohrady
IČ: 261871124

STV INVEST a.s.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 27217710

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Borek 84
277 14 Dřísy
IČ: 24665312

Místo provádění: místo plnění se nachází v obci Hlavenec ve Středočeském kraji
termín realizace: leden 2022 – srpen 2022
cena za dílo: 9.878.142 Kč bez DPH

popis díla:

Místní komunikace obytné zóny byla provedena v základních kategoriích MO1 6,5/3,5/20 a MO2 8/5,5/20. Konstrukci komunikace tvoří dvě vrstvy štěrkodrtě o tloušťkách 200mm a 150mm, štěrkového lože tvořeného ŠD PDK fr.4-8mm a samotný kryt je proveden ze zámkové betonové dlažby tl.80mm tvaru KOST. Komunikace je upnuta do silničních betonových obrubníků šíře 100mm, s nášlapem 0,00m resp.0,10m. Konstrukce parkovacích stání je totožná, jen samotný kryt je tvořen betonovými vegetačními tvárnici tl.80mm, které byly vyplněny ŠD PDK fr.4-8mm. Nově budovaná MK byla připojena na krajskou silnici a stávající MK s asfaltobetonovým krytem. Při výstavbě místní komunikace bylo také provedeno veřejné osvětlení. Na stávající síť VO bylo vedením napojeno celkem 14 ks nových stožárů s uličními svítidly LED Voltana 2 – 1x29W Philips. Před výstavbou samotné komunikace byly realizovány řady Splaškové kanalizace (1.řad – tlaková kanalizace, 2.řad – gravitační kanalizace), na kterých byly vysazeny kanalizační přípojky k

jednotlivým parcelám. Nové kanalizační řady byly napojeny na stávající splaškovou gravitační kanalizaci. Dále byl zbudován vodovodní řad s vodovodními přípojkami k jednotlivým parcelám.

Celkově provedené výměry:

Zámková dlažba	2.226 m ²
Vegetační dlažba	230 m ²
Asfaltobetonový povrch	19 m ²
Bet.obrubníky	1.053 m

Veřejné osvětlení	14 stožárů
Zasakovací objekt (soustava 5-ti studen)	1 kpl

Splašková kanalizace:	
kanalizační potrubí DN250	311,93 m
šachty kanalizační z betonu	8,00 ks

Vodovod:	
vodovodní potrubí DN50	359,05 m
vodoměrné šachty	16,00 ks

Reference na provedenou stavbu:

Potvrzujeme, že práce na shora uvedené stavbě byly provedeny řádně a odborně a ve stanovených lhůtách i v požadované kvalitě v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo. Dílo odpovídá schválené projektové dokumentaci a je v souladu s příslušnými normami. Kvalita dodávek a stavebních prací byla na vysoké úrovni.

V Hlavenci dne 22.05.2023



REFERENCE NA PROVEDENOU STAVBU

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Borek 84
277 14 Dřísy
IČ: 24665312

Investor: Sdružení HLAVNOVSKÁ, z.s.
V Parku 33, 277 14 Dřísy
IČ: 02311330
Zástupce investora: 

Stavba: "Pozemní komunikace v k. ú. Lhota u Dřís, lokalita Hlavnovská"

Místo provádění: lokalita Hlavnovská v k. ú. Lhota u Dřís

Doba provádění: srpen 2021 – červen 2022

Cena za dílo: 8.485.737,00 Kč bez DPH

Popis díla: Byla provedena nová komunikace větev „Hlavnovská“ s krytem z asfaltového betonu o výměře 1.601 m². Podkladní vrstvy jsou z asfaltového recyklátu a drceného kameniva. Realizovány byly obrubníky typu Best Sinia osazené do betonového lože s opěrou. Komunikace větve „A, B, C, D“ byly provedeny s krytem ze zámkové dlažby Best Beaton tl. 80 mm o výměře 4.374,5 m² a vegetační dlažby tl. 80 mm o výměře 180 m². Podkladní vrstvy byly provedeny z asfaltového recyklátu a směsi stmelené cementem SC SC 8/10. Obrubníky byly použity typy Best Sinia a Best Linea, které byly osazené do betonového lože s opěrou.

Hodnocení: Stavba byla dokončena v dohodnutém termínu. Požadovaná kvalita stavebních prací byla dodržena. Zhotovitel byl vstřícný v přístupu a při řešení všech požadavků investora. Stavební práce byly provedeny podle projektové dokumentace a v souladu s příslušnými normami.


Ve Lhotě dne 22.05.2023

Za Investora



REFERENCE NA PROVEDENOU STAVBU

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Borek 84
277 14 Dřísy
IČ: 24665312

Investor: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Zástupce investora: , správce MK, Odbor investic a správy
majetku, tel.: 

Stavba: **"Rekonstrukce místních komunikací ve městě Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 2. Etapa, ul. Dělnická, Družstevní, U Cihelny a v Cihelně"**

Místo provádění: ul. Dělnická, Družstevní, U Cihelny a v Cihelně, k.ú. Brandýs nad Labem

Doba provádění: 06/2018 – 06/2019

Cena za dílo: 15.428.066,00 Kč bez DPH

Rozsah prací:

Společně ve sdružení s firmou STAVOKOMPLET s.r.o. byly provedeny rekonstrukce komunikací, parkovacích stání, vjezdů a chodníků ze zámkové dlažby. Dále byla provedena rekonstrukce splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, terénní a sadové úpravy. Součástí díla jsou i bourací a zemní práce.

Hodnocení:

- 1) Uvedená stavba byla provedena ve smluvném termínu dle SoD a schváleného dodatku na rozšíření stavby o ul. V Cihelně..
- 2) Byla provedena v příkladné kvalitě
- 3) Na použité materiály byly předloženy předepsané atesty a prohlášení o shodě.
- 4) Stavba byla řádně geodeticky zaměřena a protokoly o zaměření předány investorovi.
- 5) S přístupem zhotovitele k prováděné zakázce a ke vztahu k dotčeným rezidentům v oblasti stavby byl investor velmi spokojen..

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi
dne 02.07.2019





Obec Kostelní Hlavno
Kostelní Hlavno 12
294 76

REFERENCE NA PROVEDENOU STAVBU

Objednatel: Obec Kostelní Hlavno
Kostelní Hlavno 12
294 76

Zhotovitel: STAVBY DLOUHÝ, s.r.o.
Borek 84
277 14 Dřísy
IČ: 24665312

Stavba: „**Bezbariérové chodníky, Kostelní Hlavno**“

Místo provádění: obec Kostelní Hlavno

Termín realizace: 19.2. – 15.10.2019

Cena za dílo: 13 085 960, 21 bez DPH

Popis díla:

Byla provedena rekonstrukce chodníků, vjezdů, přechodů pro chodce a autobusových zastávek. Součástí díla byla i výstavba dešťové kanalizace včetně uličních vpustí, revizních šachet, zemní a bourací práce.

Ostatní: realizace akce byla provedena v rámci dotačního titulu ze SFDI

Celkově provedené výměry:

Zámková dlažba: 3 376 m²

Dešťová kanalizace:

Kanalizační potrubí DN 300 SN 12 163 m

Kanalizační potrubí DN 250 SN 12 217 m

Kanalizační potrubí DN 160 – 200 SN 8 257 m

Uliční vpusti 22 ks

Hodnocení zhotovitele:

1. Stavební práce byly zhotoveny podle projektové dokumentace a smlouvy o dílo v požadované kvalitě.

www.kostelnihlavno.cz
IČO: 00238112

kostelnihlavno@tiscali.cz
DIČ: CZ00238112

tel. 326 971 082
Číslo účtu KB: 7524181/0100

2. Stavba byla řádně předána v termínu včetně všech dokladů, atestů a protokolů bez vad a nedodělků. Na stavbě se po dobu užívání neobjevily žádné závady.
3. Obec Kostelní Hlavno byla spokojena s přístupem zhotovitele k provádění díla a doporučuje firmu STAVBY DLOUHÝ, s.r.o. dalším investorům

V Kostelním Hlavně 9.11.2020





Prohlášení dodavatele o realizačním týmu

Zadavatel

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon“

Já níže podepsaný dodavatel STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy, IČ: 246 65 312 čestně prohlašuji, že níže uvedený seznam realizačního týmu zaměstnanců je pravdivý.

Robert Dlouhý – vedoucí realizačního týmu, osvědčení o autorizaci č. 0008315

Miloslav Křáp - stavbyvedoucí, osvědčení o autorizaci č.0011623

Hugo Rejthar - stavbyvedoucí, osvědčení o autorizaci č.0011574

V Brandýse nad Labem
dne 25. května 2023



jednatel společnosti

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.
Borek 84, 277 14 Dřísy
IČ: 24665312 DIČ: CZ24665312
Tel.: 777 224 357
Provozovna: AREÁL ZD, BRANDÝS N.L.

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 23853

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Robert Dlouhý

jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

pozemní stavby


V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0008315

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 25.2.2003



předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **32924**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



jméno a příjmení



rodné číslo

je


autorizovaným technikem

v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0011613

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 10.3.2011




předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **32923**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.



jméno a příjmení



rodné číslo

je

autorizovaným technikem

v oboru

mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0011574

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:




Autorizace je udělena ke dni 10.3.2011




předseda ČKAIT


PROFESNÍ ŽIVOTOPIS



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS



PROFESNÍ ŽIVOTOPIS



Prohlášení dodavatele o počtu zaměstnanců

Zadavatel

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradníčkova a Průhon“

Já níže podepsaný dodavatel STAVBY DLOUHÝ s.r.o., Borek 84, 277 14 Dřísy, IČ: 24665312 čestně prohlašuji, že níže uvedený seznam zaměstnanců je pravdivý.

Profese	2019	2020	2021	2022
	počet pracovníků	počet pracovníků	počet pracovníků	počet pracovníků
Vedoucí pracovník	5	5	5	5
dělník	7	8	7	8
zedník	3	4	4	5
řidič - strojník	5	5	5	4

V Brandýse nad Labem
dne 25. května 2023



Robert Dlouhý
jednatel společnosti





Část sedmá

JISTOTA

STAVBY DLOUHÝ s.r.o
84
Borek
27714

Dne 24.05.2023

Potvrzení o provedené platbě

Potvrzujeme, že dne **23.05.2023** byla provedena tato platba:

Majitel účtu: **STAVBY DLOUHÝ s.r.o**

Bankovní účet plátce: 

Bankovní účet příjemce: 

Částka Kč: **150 000,00 CZK**

Variabilní symbol: **24665312**

Konstantní symbol: **0**

Specifický symbol: **11902**

Zpráva pro příjemce:

Kód transakce: **301.15.706153719.1**



Manažer zákaznického servisu
MONETA Money Bank, a. s.



Část osmá

OSTATNÍ DOKUMENTY

PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM

Zadavatel Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Název zakázky „Rekonstrukce uličního prostoru ul. Zahradničkova a Průhon“
Celková doba plnění: 90 kalendářních dní

Stavební objekt – etapa	Rok 2023												
	týden (nejedná se o číslo týdne dle kalendáře)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ													
ulice ZAHRADNIČKOVA													
Vytyčení inženýrských sítí	x												
Zemní práce	x	x		x									
Zakládání		x											
Vodorovné konstrukce	x	x	x										
Komunikace pozemní			x	x	x	x	x						
Trubní vedení		x	x			x							
Ostatní konstrukce a práce	x	x				x	x						
Přesun sutě a hmot		x	x	x									
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			x	x									
Zdravotechnika					x	x							
Elektroinstalace							x						
Úprava území							x	x					
ulice PRŮHON													
Vytyčení inženýrských sítí	x						x	x					
Zemní práce								x	x		x		
Zakládání									x				
Komunikace pozemní									x	x	x	x	x
Trubní vedení												x	
Ostatní konstrukce a práce												x	
Přesun sutě a hmot								x	x		x		
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								x					
PŘEDÁNÍ DÍLA													
FINANČNÍ PLNĚNÍ v Kč bez DPH	1 700 000,00 Kč				2 500 000,00 Kč				1 735 557,15 Kč				

V Brandýse nad Labem
Dne 25. května 2023

Robert Dlouhý, jednatel společnosti

