

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000350 (dále jen „rámcová dohoda“)  
Název Rámcové dohody: Zajištění provozu a servisu meteostanic MEDIPO SHN  
Číslo dílčí objednávky: **14PU - 001891**  
ze dne: 2.8.2023

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Olomouc  
Wolkerova 24a  
779 11 Olomouc  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

MEDIPO – SI, s.r.o.  
Hořejší 1258/12,  
614 00 Brno  
IČO: 08256268  
DIČ: CZ08256268

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

## Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáваме:

Modernizaci meteostanice I/44 Zábřeh most v rozsahu podle Přílohy č. 1 Rámcové dohody a odsouhlaseného Položkového soupisu prací a dodávek ze dne 26.7.2023.

**Místo dodání:** I/44 Zábřeh most ev. č. 44-013

**Termín plnění:** 30.11.2023

**Kontaktní osoby objednatele:** [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 1 614 621,- Kč, včetně DPH: 1 953 691,- Kč.**

Dle skutečného rozsahu plnění na základě jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 Rámcové dohody, upravených o míru inflace za rok 2022.

## Další informace pro dodavatele:

Fakturace po řádném předání díla.

## Související ujednání:

Dílčí smlouva se řídí právem České republiky.  
Smluvní pokuty jsou stanoveny v článku XII. rámcové dohody.

Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:  
osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních

vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu ust. čl. III odst. 3.1 Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran dílčí dohodou výslovně nepravená stanovuje Rámcová dohoda.

Tato objednávka nabude účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv, které zajistí Objednatel v souladu s ust. čl. VII Rámcové dohody.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA  
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

V Olomouci:  
Za objednatele:

[REDACTED]

V Brně:  
Za dodavatele:

[REDACTED]

Digitally signed  
by [REDACTED]

Date:  
2023-08-04 10:  
11:09

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 04.08.2023 13:41:00 +02:00