

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Česká Třebová - Změna uspořádání hlavního dopravního prostoru na místní komunikaci, sídliště Trávník	Objednatel:	Město Česká Třebová	IČO/DIČ:	00278653/CZ00278653
Druh stavby:	Dopravní infrastruktura	Projektant:	PČDP s.r.o.	IČO/DIČ:	08905738/CZ08905738
Lokalita:	Česká Třebová, ul. Trávník	Zhotovitel:		IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	15.04.2023	Konec výstavby:		Položek:	90
JKSO:	82227	Zpracoval:		Datum:	15.04.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C	
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky			Ostatní	0
	Montáž			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 2 517 038,38
Základ 21%	2 517 038,38	DPH 21%	528 578,06	Celkem včetně DPH 3 045 616,44

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: