

Vyhodnocení komplexního monitoringu úseku Hájek – Dalovice

Podklad pro objednávku č. 6 na období od 1.1.2024 do 30.6.2024

Měření	MJ	cena MJ (Kč)	Počet MJ	Celkem (Kč)	Vysvětlivky k počtu měrných jednotek
týdenní report (zpráva o vyhodnocení) včetně příloh	ks	26 500,00	2,00	53 000,00	v případě nestandardního chování
měsíční report (zpráva o vyhodnocení) včetně příloh	ks	47 500,00	6,00	285 000,00	1x měsíčně, (leden - červen 2023)
projekt on-line monitoringu	ks	175 000,00	0,12	21 000,00	další projekční práce na vytváření databáze měřených dat
havarijní služba	výjezd	10 500,00	3,00	31 500,00	výjezd na lokalitu v případě nestandardních výsledků měření (pochůzka terénem, kontrola měřících bodů, písemný report do 24 hod)
Výsledná cena				390 500,00 Kč	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3878300

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 70410838-e4d6-481f-92f4-086026eb746f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.08.2023 08:44:00



9ccf8140-e6ea-4714-aa35-9125e5696fe3