
OBJEKT CENA bez DPH DPH (21%) CENA S DPH

D1.1 SO 100 - CHODNÍK 1 368 251,00 287 332,71 1 655 583,71

D1.2 SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ + MOS 584 291,00 122 701,11 706 992,11

STAVBA CELKEM 1 952 542,00 410 033,82 2 362 575,82

JIČÍN - CHODNÍK PODÉL HRADECKÉ ULICE - ÚSEK TISKÁRNA - 
PŘECHOD CONTINENTAL

SOUČTOVÁ TABULKA NÁKLADŮ



Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: JIČÍN - CHODNÍK PODÉL HRADECKÉ ULICE - ÚSEK TISKÁRNA - PŘECHOD CONTINENTAL SO 100 1 368 251,00

Rozpočet: Chodník

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 260 780,00
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 217,250 480,00 104 280,00

- přebytečný materiál (odpad) bude předán přednostně k recyklaci, případně do 
jiného zařízení pro nakládání s odpady, vše si zajistí zhotovitel stavby 
- nakládat s odpady dle zákona č. 541/2020, zatřízení materiálů dle vyhlášky 
č.8/2021 Sb. 
- skládkovné včetně příslušné dopravy, naložení a složení materiálu 
 
11348    štěrk+zemina    4,25 m3 
11343    štěrk+zemina    21 m3 
11352R    beton               38 m3 
12373    zemina             157 m3 
 
celkem: (4,25+21+38+157) m3 = 217,25

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
- vytyčení všech stávajících inženýrských sítí, včetně přípojek 
- ověření průběhu trasy vedení sítí kopanými sondami (5x) 
- zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí

3 02911R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 35 000,00 35 000,00
- zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- délka 330m, plocha cca 1700m2 (vč. části silnice, příkopu a prostoru za chodníkem 
apod.)

5 02944R OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
- vypracování situačního výkresu (po zaměření) skutečného provedení stavby a 
jejího předání : 2x tištěná forma +digitální podoba 
- provizorní cena 10 000 kč v případě, že bude dokumentace beze změn

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 6 000,00 6 000,00
- zpřístupnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí během výstavby 
- provizorní dosypání sjezdu 
- zpřístupnění objektů, lávky přes výkopy apod. 
- včetně následného odstranění 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 90 000,00 90 000,00
- provizorní dopravní značení 
- označení a ohrazení staveniště 
- usměrnění provozu 
- projednání provizorního dopravního značení pro stavbu - zajistí vybraný 
zhotovitel stavby

8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 500,00 5 500,00
- v případě, že bude nutné v místě sjezdu uložit stávající kabelové 
vedení inženýrských sítí do chrániček - upřesní se při stavbě dle skutečného stavu 
a uložení sítí a dle vyjádření správců 
- případná lokální úprava /posun kabelů v místě nově nahrazených silničních obrub, nové 
zaměření a předání správci sítě 
- upřesnění při stavbě 
- předpokládaná délka 10 m x 2 = 20 m 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

1 Zemní práce 190 246,00
9 11090R VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH KPL 1,000 2 000,00 2 000,00

- úklid a příprava staveniště před stavbou 
- rozsah dle potřeby - upřesní se v počátku stavby

10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 120,000 45,00 5 400,00

- odstranění stávajících křovin zasahujících do průchozího profilu budoucího chodníku  
- prostor zejména v oblasti před zahradnictvím Flora  
- cca délka 60m, šířka 2m = 120 m2 
- likvidaci dřevní hmoty zajistí zhotovitel stavby (např. štěpkování, nebo odvoz do 
kompostárny)

12 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 43,000 830,00 35 690,00

- od ZÚ až do km 0,080 se kompletně odstraní původní konstrukce chodníku (sjezd k 
zahradnictví Flora se zachová) 
- asfaltová konstrukce až od staničení cca 0,008 (na začátku dlažba - viz pol 11348) 
celkem: (51m + 13m + 7m(sjezd)) x 1,5m (šířka st.kce) = 106,5 m2  x 0,35 m (tloušťka 
odebrané kce) = 37,3 x 1,15 = 43 m3   
 
- jednotlivé vrstvy se odeberou po vrstvách (asfalt, štěrk, zemina), vč. dopravy na 
mezideponii zhotovitele 
- materiál  (asfalt+štěrk) použije zpět do podkladu (22 m3 viz pol. 56330R), zemina se 
odveze do zařízení určeného k nakládání s daným odpadem (předpoklad 50%, tj. 21 m3)

11 11348R ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 5,300 1 150,00 6 095,00
- na začátku úseku a v místě sjezdu v km 0,200 se odstraní stávající zámková dlažba 
včetně podkladu  
- zámková dlažba se očistí, složí na palety zhotovitele a odveze na sklad investora (včetně 
palet) 
- štěrkozemitý materiál se odveze do zařízení určeného s nakládáním s daným materiálem - 
zajistí zhotovitel stavby 
 
8m2 + 9 m2 = 17 m2 
17m2 x 0,06m = 1,02 m3 dlažby na sklad investora 
17m2 x 0,25m = 4,25 m3 štěrkozemitého materiálu k odvozu 
 
celkem materiálu k odstranění: 1,02m3 + 4,25 m3 = 5,3m3

13 11352R ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 381,000 128,00 48 768,00

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

1046/01
SO 100



- od sjezdu k zahradnictví Flora se všechny (silniční i zahradní) obruby odstraní vč. lože a 
odvezou se do zařízení určeného k nakládání s daným materiálem (beton) - zajistí 
zhotovitel stavby 
- celkem délka 261m obrub silničních k odstranění ( včetně betonového lože0,1 m3) - cca 
26 m3 betonového materiálu k likvidaci 
- celkem délka sadových obrub 60m x 2 = 120 m = 12 m3 
 
celkem: 261 m + 120 m = 381 m .... (38 m3)

14 11372R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 2,100 3 500,00 7 350,00
- cca od km 0,100 do 0,194 na šířku do 0,75m bude provedeno případné lokální 
zafrézování (nebo dobourání) povrchu za účelem zajištění minimálního podkladu (lože z DK 
4/8) nové dlažby v tl. min 0,02 m  
- celková uvažovaná plocha pro zafrézování je 70 m2 v tl. 0,03 m = 2,1 m3 
- odfrézovaný materiál se kompletně použije zpět do podkladu nového chodníku

15 12373R ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 167,000 295,00 49 265,00
- odkop pro spodní konstrukci nového chodníku (prostory stávajícího zeleného pásu za 
stávajícími obrubami) 
114 m2 (vlevo) + 341 m2 (vpravo) 455 m2 x 0,35 m = 159,25 m3 x 1,05 = 167 m3 
- vhodný hlinitý materiál se použije k dosypání za novou záhonovou obrubou (cca 10m3), 
zbytek se odveze do zařízení určeného k nakládání s daným materiálem - cca 157 m3 
(zajistí zhotovitel stavby)

38 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 5,000 820,00 4 100,00
Pročištění stávajícíh uličních vpustí v prostoru zájmové oblasti 
Likvidaci materiálu zajistí zhotovitel stavby

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 578,500 28,00 16 198,00
- úprava pláně v místech odstraněné kompletní konstrukce 
 
plocha chodníku celkem: 3x(56+258)m2 = 942m2 (včetně obrub) 
- z toho zámková dlažba 848 m2 
- z toho reliéfní dlažba: 10 m2 
- z toho asfaltový sjezd v km 0,200: 22 m2 
- z toho stávající zpevnění: (56 + 285) m x 1,5 m = 515,5 m2 
- z toho záhonová obruba 312 m 
- z toho silniční obruba 0,15m = 261m, 0,10m = 7m 
- rozšíření pod obrubou = 0,2 m x (312+261+7)m = 118 m2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ÚPRAVA PLÁNĚ: 
v prostoru původní zeminy (po odkopech viz pol 12373) = 455 m2 
kompletní odstranění kce(asfalt vč.podkladu) od ZÚ po km 0,080 + sjezd v km 0,200 = 
106,5 m2 (viz pol. 11343) 
kompletní odstranění kce (dlažba vč. podkladu ) na zú a v místě sjezdu = 17 m2 (viz pol. 
11348) 
 
celkem: (455+106,5+17+)m2 = 578,5 m2

40 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 198,000 15,00 2 970,00
ruční uhrabání, vybrání kamenů, kořenů, úprava nerovností apod. 
plocha 330m x 0,6m = 198 m2

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 10,000 350,00 3 500,00
uložení odkopané vhodné zeminy ze stavby (pol. 12373R) za záhonovou obrubu nového 
chodníku

19 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 198,000 45,00 8 910,00
- osetí upravených ploch a stavbou poškozených - osetí ornice 
viz pol 18130 = 330 m x 0,6m = 198 m2

2 Základy 44 480,00
20 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 695,000 64,00 44 480,00

- použití se upřesní při stavbě, dle stavu pláně v místech, kde se odstranila kompletní kce 
a zemina 
- zpevnění z tkané geotextilie s funkcí výztužnou, separační, filtrační 
- pevnost v tahu 60 kN/m příčně i podélně, hmotnost min. 285 g/m2 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, včetně překryvů, zalomení, 
ukotvení apod. 
 
plocha viz pol. 18110 = 578,5 m2 x 1,2 (překryv aj.) = 695 m2

5 Komunikace 647 091,00
22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 141,000 990,00 139 590,00

ŠDA 0/32 pro podklad nového chodníku 
 tl. kce ŠDA = 0,25 m 
 
v prostoru původní zeminy (po odkopech viz pol 12373) = 455 m2 
kompletní odstranění kce(asfalt vč.podkladu) od ZÚ po km 0,080 + sjezd v km 0,200 = 
106,5 m2 (viz pol. 11343) 
kompletní odstranění kce (dlažba vč. podkladu ) na zú a v místě sjezdu = 17 m2 (viz pol. 
11348) 
 
celkem: (455+106,5+17)m2 = 578,5 m2 
 
578,5 m2 x 0,25 m = 145 m3  
minus materiál ze stavby: pol. 11343 = 22m3 (zpracování viz pol. 56330R), pol. 11372 = 
2,1 m3 ---- celkem k použití ze stavby 24,1 m3 
 
145 m3 - 24,1 m3 = 120,9m3 + 20 m3 (pro případ, že bude po odfrézování nedostatečná 
konstrukce stávajícího chodníku) = 141m3  materiálu ŠDA z nákupu

39 56330R VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 22,000 850,00 18 700,00
materiál z pol. 11343 = 22 m3 
předrcení, naložení a dovoz z mezideponie zhotovitele, rozprostření do podkladu 
(promíchání s ŠDa 0/32)

37 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 22,000 12,00 264,00
- spojovací postřik v ploše sjezdu  
- mezi asfaltové koberce 0,3 kg/m2 
- pokládka dle technologického postupu

35 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 2,800 10 900,00 30 520,00



sjezd v km 0,200 - nově asfaltový, plocha 22 m2 
obrusná vrstva v tl. 0,05m 
22m2 x 0,05m = 1,1 m3 
 
1,5 m3 pro případné příštěty u nově osazené obruby 
 
celkem: (1,1+1,5)m3 = 2,6 m3 x 1,07 = 2,8m3

41 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 1,200 9 200,00 11 040,00
asfaltový sjezd v km 0,200 
asfaltový beton ACP 16+ 
konstrukce tl. 0,05m 
pokládka dle technologického předpisu 
 
22m2 x 0,05m = 1,1 m3 x 1,05 = 1,2 m3

23 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 883,000 470,00 415 010,00
dlážděný kryt chodníku   
zámková dlažba betonová,  formát 200x200, (100x200 na okraje - pokládka na vazbu), 
barva šedá 
včetně drceného kameniva DK 4/8 v tl. (do) 40mm 
šířka chodníku 3,0m (2,8 m bez obrub) 
délka chodníku 326m (vč. sjezdu k zahradnictví - bez úpravy) 
celková plocha dlažby: 858 m2 x 1,04 (prořez) = 893 m2 - 10m2 (var.pásy pol 58216A) = 
883 m2 
 
dlažba bude po pokládce zapískována a zavibrována,  konečná výšková úroveň povrchu 
dlažby bude +0,005 m nad povrchem silniční obruby

24 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 10,400 705,00 7 332,00

- varovné pásy: (5+5+6+4,5+4,5)m = 25 m x 0,4m = 10 m2 x 1,04 (prořez) = 10,4 m2 
 
- dlažba musí plnit NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04. - 06. 
- betonová zámková dlažba (200x100), reliéfní, vizuálně kontrastní - červená 
barva 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- dlažba bude po pokládce zapískována a zavibrována, konečná výšková úroveň povrchu 
dlažby bude +0,005 m nad povrchem silniční obruby

36 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 7,000 350,00 2 450,00
- na konci úseku dojde k předláždění a úpravě podkladu za účelem pokládky kabelů 
VO+MOS v ploše cca 7 m2 
- včetně nového lože a očištění dlažby

25 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 261,000 85,00 22 185,00
- zálivka podél nové silniční obruby + v místě spáry u sjezdu v km 0,200 
- zalije se asfaltovou zálivkou se zadrcením 
- uvažovaná délka zaříznutí a následné zálivky v délce, tj. 261m 
- kompletní provedení dle technologického postupu a včetně všech souvisejících 
prací

9 Ostatní konstrukce a práce 225 654,00

26 914162
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 3,000 750,00 2 250,00
přesun stávajících SDZ - umístění se upřesní při stavbě 3ks

27 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 5 200,00 15 600,00
přesun stávajících SDZ

29 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS 3,000 450,00 1 350,00
přesun stávajících SDZ - umístění se upřesní při stavbě 3ks

28 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 3,000 350,00 1 050,00
přesun stávajících SDZ

30 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 318,000 225,00 71 550,00
- betonová obruba záhonová 1000/250/50 (d/v/š) 
- uložení do betonového lože  C20/25 
- viz příčné řezy, koordinační situace 
58+127+127 = 312 m x 1,02 = 318 m

31 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 7,000 352,00 2 464,00
vnější strana sjezdu v km 0,200 = 7m 
betonová obruba 1000/250/100 (d/v/š) 
uložení do betonového lože C 20/25 
kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 261,000 395,00 103 095,00

- nová silniční obruba se osadí místo stávající od sjezdu k zahradnictví Flora po konec 
úseku (v místě sjezdu v km 0,200) se obruba vynechá - nově asfaltový sjezd 
- v zaoblení sjezdu km 0,200 použít typovou obrubu o vhodném poloměru - r = 2m 
- silniční betonová obruba 1000/300/150 (d/v/š) - výška 300mm !!! 
- uložení do betonového lože C20/25 
- viz příčné řezy, koordinační situace

33 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 261,000 95,00 24 795,00
- podél obruby určené k výměně se provede rovné proříznutí stávajícího asfaltu  
- dále rovné oříznutí v místě sjezdu km 0,200 
- celkem uvažovaná délka k proříznutí je 261 m

34 93631 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT M3 1,000 3 500,00 3 500,00
- drobné dobetonávky a úpravy



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet: 1 Veřejné osvětlení
Objekt : Název objektu : JKSO :

01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS
Stavba : Název stavby : SKP :

2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PŘECHOD
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo : 23.VII

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Zařízení staveniště 15 520

Z Montáž celkem 517 325

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 517 325

HZS 42 320

RN II.a III.hlavy 559 645 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 575 164 VRN celkem 15 520

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 575 164 Kč

DPH 21,0 %  činí : 120 784 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 695 949 Kč

Poznámka :

Mareš Zdeněk - ELPRO
Město Jičín

IZOTRADE s.r.o.
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2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PRozpočet : 1

01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M01 Nosný materiál 0 0 0 323 734 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 92 764 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 100 827 0

M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 0 42 320

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 517 325 42 320

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 3,0 517 325 15 520

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Veřejné osvětlení

15 520
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2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PRozpočet: 1
01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M01 Nosný materiál

1 28314146.E Fólie výstražná š. 300mm - BLESK m 347,00 12,00 4 164,00

2 31677040AM1127Stožár silniční bezpat.tříst. 6m (žár.zink.) kus 11,00 10 125,00 111 375,00

3 31677040AM1641Výložník 1500/1000 - 15* (ŽZ)-na stožáry (JB) kus 11,00 2 470,00 27 170,00

4 31677040B Stožárové pouzdro plastové 315/1000mm kus 11,00 1 450,00 15 950,00

5 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 110,00 23,00 2 530,00

6 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2 m 417,00 129,00 53 793,00

7 34562042AM3035Elektrovýzbroj stožárová 72 - 1 pojistka Cu kus 11,00 724,00 7 964,00

8 34570000KP2201 Trubka ochranná KOPOFLEX 40 m 372,00 17,00 6 324,00

9 34570000UN1880Trubka PH ohebná FXP 32 IEC m 35,00 28,00 980,00

10 348-3 Příplatek za recyklaci svítidla LED 1/2023 kus 11,00 13,00 143,00

11 34844000VL1051 LED svítidlo veřejného osvětlení 10-40W,2700K,IP66 kus 11,00 7 580,00 83 380,00

12 35433052 Oko kabelové příložní.pro Cu vodiče 7585-10 50 mm2 kus 11,00 85,00 935,00

13 35441125 VL1 Drát uzemňovací pozinkovaný *8 mm kg 8,00 62,00 496,00

14 35441885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 22,00 115,00 2 530,00

15 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 3,00 2 000,00 6 000,00

Celkem za M01 Nosný materiál 323 734,00

Díl: M21 Elektromontáže

16 210010017U00 Mtž trubka plast oheb volná D 29mm m 35,00 35,00 1 225,00

17 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 372,00 33,00 12 276,00

18 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 33,00 29,00 957,00

19 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 92,00 45,00 4 140,00

20 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 23,00 135,00 3 105,00

21 210202014T00 Svítidlo LED na výložník kus 11,00 575,00 6 325,00

22 210204011R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 11,00 1 250,00 13 750,00

23 210204103R00 Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg kus 11,00 790,00 8 690,00

24 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 11,00 785,00 8 635,00

25 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 16,00 115,00 1 840,00

26 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 33,00 130,00 4 290,00

27 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 110,00 33,00 3 630,00

28 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 417,00 43,00 17 931,00

29 210950101RT1
Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k kus 23,00 22,00 506,00

30 210950201R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 372,00 12,00 4 464,00

31 203      R00 Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a % 1,00 1 000,00 1 000,00

Celkem za M21 Elektromontáže 92 764,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích

32 460010011R00 Vytýčení trasy nn vedení v přehled.terénu, v obci km 0,33 2 450,00 808,50

33 460030031R00 Vytrhání kostek velkých,lože písek, nezalité spáry m2 6,00 105,00 630,00

34 460030071R00 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm m2 8,00 125,00 1 000,00

35 460100002R00 Pouzdrový základ 250x1500 mm mimo osu trasy kus 11,00 2 100,00 23 100,00

36 460120002R00 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 kus 2,00 265,00 530,00

37 460120061RT1 Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení m3 35,00 250,00 8 750,00

38 460200133R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.3 m 310,00 55,00 17 050,00

39 460200134R00 Výkop kabelové rýhy 35/50 cm  hor.4 m 20,00 95,00 1 900,00

40 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 23,00 120,00 2 760,00

41 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 330,00 45,00 14 850,00

42 460490012V01
Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm bez materiálu m 347,00 9,00 3 123,00

43 460560103R00 Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 3 m 310,00 55,00 17 050,00

44 460560104R00 Zához rýhy 35/20 cm, hornina třídy 4 m 20,00 65,00 1 300,00

45 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 2,75 2 900,00 7 975,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 100 826,50

Díl: M99 Ostatní práce "M"

46 9091     T00 Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 9,00 490,00 4 410,00

47 9096     T00 Zabezpečení pracoviště hod 6,00 490,00 2 940,00

48 9097     T00 Koordinace s ostatními profesemi hod 8,00 490,00 3 920,00

49 9241     T00 Vytýčení podzemních sítí hod 3,00 750,00 2 250,00

50 9251     T00 Odkrytí pomocí sond hod 6,00 490,00 2 940,00

51 9802     T00 Použití hydraulické plošiny hod 11,00 790,00 8 690,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Veřejné osvětlení
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2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PRozpočet: 1
01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Veřejné osvětlení

52 9961     T00 Digitální zaměření do 300m kus 1,00 6 000,00 6 000,00

53 9962     T00 Digitální zaměření za každých dalších 100m kus 1,00 1 800,00 1 800,00

54 9965     T00 Zhušťovací bod kus 2,00 650,00 1 300,00

55 9981     T00 Seřízení a uvedení do provozu hod 3,00 490,00 1 470,00

56 9991     T00 Výchozí revize hod 11,00 600,00 6 600,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 42 320,00
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet: 2 Metropolitní optická síť
Objekt : Název objektu : JKSO :

01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS
Stavba : Název stavby : SKP :

2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PŘECHOD
Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo : 23.VII

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Zařízení staveniště 388

Z Montáž celkem 7 759

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 7 759

HZS 980

RN II.a III.hlavy 8 739 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 9 127 VRN celkem 388

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 9 127 Kč

DPH 21,0 %  činí : 1 917 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 11 044 Kč

Poznámka :

Mareš Zdeněk - ELPRO
Město Jičín

IZOTRADE s.r.o.
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2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PRozpočet : 2

01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M01 Nosný materiál 0 0 0 3 909 0

M21 Elektromontáže 0 0 0 2 750 0

M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 1 100 0

M99 Ostatní práce "M" 0 0 0 0 980

CELKEM  OBJEKT 0 0 0 7 759 980

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 5,0 7 759 388

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Metropolitní optická síť

388
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2307 JIČÍN-CHODNÍK PODÉLHRADECKÉ ULICE TISKÁRNA-PRozpočet: 2

01 D1.2. SO400 - Veřejné osvětlení + MOS

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M01 Nosný materiál

1 28314146.E Fólie výstražná š. 300mm - BLESK m 5,00 12,00 60,00

2 34569901 VL11 Chránička PVC pro metropolitní optickou síť *40 m 35,00 47,00 1 645,00

3 34569901 VL13 Koncovka chráničky PVC *40 m 1,00 192,00 192,00

4 34569901 VL14 Spojka chrániček PVC *40 - "T" m 1,00 1 412,00 1 412,00

5 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 3,00 200,00 600,00

Celkem za M01 Nosný materiál 3 909,00

Díl: M21 Elektromontáže

6 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 35,00 62,00 2 170,00

7 210102597T00 Mtž koncovky trubky *40 kus 1,00 190,00 190,00

8 210102598T00 Mtž spojky trubky *40 - T-kus kus 1,00 290,00 290,00

9 203      R00 Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5a % 1,00 100,00 100,00

Celkem za M21 Elektromontáže 2 750,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích

10 460200153R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.3 m 3,00 165,00 495,00

11 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 1,00 140,00 140,00

12 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 3,00 55,00 165,00

13 460490012V01

Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm bez materiálu m 5,00 9,00 45,00

14 460560153R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 m 3,00 85,00 255,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 1 100,00

Díl: M99 Ostatní práce "M"

15 9091     T00 Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 1,00 490,00 490,00

16 9096     T00 Zabezpečení pracoviště hod 1,00 490,00 490,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 980,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Metropolitní optická síť

Stránka 3 z 3


